



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับการจ้างโครงการรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
หมู่ที่ ๔ (บ้านคลองโรงปูน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ จะจ้างโครงการรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ ๔ (บ้านคลองโรงปูน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร จึงขอประกาศราคาากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๘๙๙-๔๗๗๓-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangyag.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นาย.ศ.กสรรค์ สีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

บันทึกเสนอแบบแปลน -- ประมาณราคา

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ร้อยอนาคารอนุบาลประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ (บ้านคลองโรงขุ่น) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ (ราคากลาง) ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท /
เลขที่แบบแปลน กองช่าง ๗๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำภาระหน้าที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ขี้อยู่ควบคุมงานโครงการ นางชนกิสรา กวางเส็ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายสุภกร วัฒนชาติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสุรารุช ชิตวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) นบ กรรมการ
(นางชนกิสรา กวางเส็ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ _____
(นายพิชัย ใจกาละสัย)

ลงชื่อ นบ
(นายเสกสรรค์ สีละวังดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงสร้างหรือถอมอาคาร.อนกประสงค์
 รายละเอียดโครงการ เป็นอาคาร ค.ส.ถ.ชั้นเดียว ขนาดอาคาร กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แห่ง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	105,000.00	1.0000	105,000.00	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ย(เงินกู้) 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				105,000.00	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				105,000.00	
(หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกร รัตนชาติกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายสุรารุช ชินวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ..... กรรมการฯ


(นางชนวิศา ทรายเส็ง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



เมืองเชียงใหม่
 อ.การสวนหย่อม คณะเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ รื้อถอนอาคารเอนกประสงค์

แผนผังก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ 4 ตำบลยาง อ.ภเวญเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่



แบบที่ ๑๒๖/๒๕๖๓



Legenda :

Perencanaan pemukiman

Perencanaan jalan

Perencanaan saluran air

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan


Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan



Perencanaan

SYMBOL



Perencanaan pemukiman

Perencanaan

NOT TO SCALE