



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำมาตราชองชี หมู่ที่ ๙, ๑๐  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์  
จะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำมาตราชองชี หมู่ที่ ๙,๑๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ  
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำมาตราชองชี หมู่ที่ ๙,๑๐ จำนวน ๓ จุด โดยรื้อถนนเดิม ทูบทิ้ง ปรับระดับพื้น  
หินคลุกหนา ๐.๓๐ เมตร ทรายหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ดังนี้

จุดที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๔๐ เมตร

จุดที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางนฤมล เจียงรักษา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เจียงรักษา ถึงบริเวณแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐  
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและ  
การคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคาากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาากลางตามโครงการ  
ดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๙๙-๔๗๗-๘  
หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.bangyang.go.th](http://www.bangyang.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิษณุ ส่ำรายรื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้ำซากงซี หมู่ที่ ๙,๑๐  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๗๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้ำซากงซี หมู่ที่ ๙,๑๐  
- ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้ำซากงซี หมู่ที่ ๙,๑๐ จำนวน ๓ จุด โดยรื้อถนนเดิม ทนทั้ง ปรับระดับพื้นหิน  
คลุกหนา ๐.๓๐ เมตร ทราบหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ดังนี้  
จุดที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร  
จุดที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงนุช เจียงรักษา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร  
จุดที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เจียงรักษา ถึงบริเวณแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อนุต.บางยาง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๐,๖๖๐.๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ \_\_\_\_\_

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบัญชา ชินคำหาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางชมภักดิ์ กวางเส็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวรพีพร อวยศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอาม้าซากงซี หมู่ที่ ๙,๑๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๔๗๐,๖๖๐.๘๐ บาท  
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้  
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชินคำหาญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


( นายบัญชา ชินคำหาญ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นางชฌภิกา กวางเส็ง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นางสาวพิพร ผายศรี )

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ  
 ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ 

( นางสาวชุตชนก กวางเส็ง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลงชื่อ 

( นายพิชญ์ ส้ารยรีน )

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำมาตยาภิเศก หมู่ที่ 9,10 จำนวน 3 จุด โดยรื้อถนนเดิม ทูบทั้ง  
ปรับระดับพื้นหินคลุกหนา 0.30 เมตร ทราชนา 0.05 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงนุช เจียงรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร

จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เจียงรักษา ถึงบริเวณแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9,10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง


กำหนดราคากลางตามแบบ แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	345,896.09	1.3607	470,660.80	FACTOR F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				470,660.80	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				470,660.80	
( สี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทแปดสิบลีตางค์ )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายบัญชา ชินคำหาญ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ  
(นางชมภิกา กวางเส็ง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ  
(นางสาวรพีพร ฉายศรี)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10 จำนวน 3 จุด โดยรื้อถนนเดิม ทูบทิ้ง  
 ปรับระดับพื้นหินคลุกหนา 0.30 เมตร ทราหมา 0.05 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 ดังนี้  
 จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร  
 จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงนุช เจียงรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร  
 จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เจียงรักษา ถึงบริเวณแหล่งค้ำน้ำประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9,10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง


แบบเลขที่ -


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อพื้นถนน คสล. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	302.75	112.16	33,956.44	1.3607	152.62	46,204.53
	1.2 หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	136.24	495.09	67,451.06	1.3607	673.67	91,780.66
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.19	608.80	12,900.47	1.3607	828.39	17,553.67
2	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 เมตร							
	2.1 คอนกรีตผิวจราจร คสล. 280 KSC	ลบ.ม.	45.41	2,173.68	98,706.81	1.3607	2,957.73	134,310.36
	2.2 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	302.75	57.00	17,256.75	1.3607	77.56	23,481.26
	2.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. Contraction Joint	ตัน	0.030	28,753.27	862.60	1.3607	39,124.57	1,173.74
	2.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. Longitudinal Joint (ตามยาว)	ตัน	0.042	44,574.77	1,872.14	1.3607	60,652.89	2,547.42
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.72	46.26	172.09	1.3607	62.95	234.16
	2.6 ไม้แบบ	กก.	4.49	660.43	2,965.33	1.3607	898.65	4,034.92
	2.7 ไม้คร่าว , ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	5.38	757.01	4,072.71	1.3607	1,030.06	5,541.74
	2.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	19.69	133.00	2,618.77	1.3607	180.97	3,563.36
	2.9 ตะปู	กก.	4.93	48.33	238.27	1.3607	65.76	324.21
	2.10 ยางหยอดร่อง	เมตร	198.60	15.44	3,066.38	1.3607	21.01	4,172.42
	2.11 ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	302.75	9.82	2,973.01	1.3607	13.36	4,045.37
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม.	45.72	429.94	19,656.86	1.3607	585.02	26,747.09
4	งานเสาเข็ม							
	4.1 เสาเข็มทกเหลี่ยมกลางขนาด 0.15 ม. ยาว 2.00 ม.	ตัน	288.00	206.00	59,328.00	1.3607	280.30	80,727.61
	4.2 ค่าแรงตอกเสาเข็ม	ตัน	288.00	61.80	17,798.40	1.3607	84.09	24,218.28
TOTAL					345,896.09		TOTAL	470,660.80
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=	470,660.80			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=	1.3607			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			สี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์			470,660.80		
ขนาดหรือเนื้อที่		302.75 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		1,554.62 บาท/ตร.ม.			

---

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
( นายบัญชา ชินคำหาญ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
( นางชมภิกา กวางเสีง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
( นางสาวพีพร ฉายศรี )  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



โครงการ ช่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอาม้าซากงซี หมู่ที่ 9,10



ข้อมูลเขตถนน ค.ศ.ส.สายศาลาอำเภอกงสี หมู่ที่ 9.10 จำนวน 3 จุด โดยยึดถนนเดิม ทบึง ปรับระดับพื้นหินคลุก  
หนา 0.30 เมตร ทรายหนา 0.05 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนฤมล เจริญรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร

จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เจริญรักษา ถึงบริเวณแยกน้ำประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร

NORTH



แผนที่สังเขป  
NOT TO SCALE



โครงการ :

ขออนุมัติ ค.ศ.ส.สายศาลาอำเภอกงสี หมู่ที่ 9.10

จำนวน 3 จุด

สถานที่ตั้งงาน :

หมู่ที่ 9.10 ตำบลหนอง

อำนาจเจริญแบบ จังหวัดอุตรดิตถ์

สัญญา/ใบเสนอ

SU

นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์  
นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์

วิศวกร

นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์  
นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์

ผู้ควบคุม

นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์  
นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์

ผู้รับ

นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์  
นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์

นางสาวสุวิมล

นางสาวสุวิมล

วันที่

เลขที่แบบ


แบบที่

หมายเลข :

ทำนรับทราบจากแบบ  
ให้ถือปฏิบัติตามแบบเป็นเกณฑ์



NORTH




ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาเข้าจากซี หมู่ที่ 9,10 จำนวน 3 จุด โดยยึดถนนเดิม ขุดทิ้ง ปรับระดับพื้นที่ดินลูก  
หนา 0.30 เมตร ทราบหนา 0.05 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ดังนี้


จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูริย์ เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนฤมล เขียวรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร

จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางมลวรรณ เขียวรักษา ถึงบริเวณทางคั่นประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร



ผังบริเวณ  
NOT TO SCALE



โครงการ :

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาเข้าจากซี หมู่ที่ 9, 10  
จำนวน 3 จุด

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 9,10 ตำบลหนอง  
อ่าวกลางชุมชน อ.ศรีนครินทร์

สำรวจโดย :

ส.บ.  
นางสาว สรวิณี  
ศรีนครินทร์

สำรวจโดย :

นายสุวิทย์ ใจดี  
ผู้อำนวยการ

ตรวจสอบ :

นายสุวิทย์ ใจดี  
ผู้อำนวยการ

อนุมัติ :

นายสุวิทย์ ใจดี  
ผู้อำนวยการ

นายสมคิด

นายสุวิทย์ ใจดี


วันที่

แบบที่

หมายเลข :

คำชี้แจงจากแบบ  
ให้ดูรายละเอียดในแบบ

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร




รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ  
NOT TO SCALE




โครงการ :	ขออนุญาต ก.ส.ส. ภายใต้งานวิจัย ปีที่ ๑,๑ จำนวน ๖ ไร่
สถานที่ก่อสร้าง :	พื้นที่ ๑.๑๐ ไร่ ถนนวงแหวน อำเภอท่าวุ้งแบบ จังหวัดลพบุรี
คำขอร้อง :	SV นายสุวิทย์ วัฒนชัย นายสุวิทย์ วัฒนชัย นายสุวิทย์ วัฒนชัย
ตำแหน่ง :	นายสุวิทย์ วัฒนชัย ผู้ดูแลโครงการ
ชื่อผู้รับ :	นายสุวิทย์ วัฒนชัย นายสุวิทย์ วัฒนชัย นายสุวิทย์ วัฒนชัย
ชื่อผู้รับ :	นายสุวิทย์ วัฒนชัย นายสุวิทย์ วัฒนชัย นายสุวิทย์ วัฒนชัย
แบบแปลน :	
มาตราส่วน :	
วันที่ :	
แบบที่ :	
หมายเลข :	หน้าหน้าจากแบบ ไม่ได้จัดทำจากแบบอื่นมาแต่

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่คืนแนวโซ่ยาว 30.40 เมตร



CONSTRUCTION JOINT หรือ CONTRACTION JOINT (ที่ระยะเดิม 9 เมตร)  
NOT TO SCALE




ขยายข้อต่อ LONGITUDINAL JOINT



โครงการ :	งานออกแบบ ค.ร.ร. สายถนนจากถ.ที่ 9.10
จำนวน : 3 ชุด	
สถานที่ก่อสร้าง :	หมู่ที่ 9.10 ตำบลบางยาง อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ/แบบ :	การวางผังถนน
ผู้จัดทำ :	ส.น. วิศวกรโยธา
ตรวจสอบ :	นายวิชาญ วัฒนศิริ วิศวกรโยธา
ผู้อนุมัติ :	นายวิชาญ วัฒนศิริ วิศวกรโยธา
วันที่ :	15/05/2565
แบบร่าง :	
มาตราส่วน :	
วันที่ :	
แบบที่ :	
หมายเหตุ :	ยื่นต่อคณะกรรมการโยธาเพื่อขอรับอนุมัติแบบ

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงมุต เจียงรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร




รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ  
NOT TO SCALE


โครงการ :	ซ่อมแซมถนน อ.ร.ค. ศาลาว่าการ กทม. ๑.๑๐
จำนวน ๓ ๓๓	
สถานที่ตั้ง :	พื้นที่ ๑.๑๐ ตำบลบางยี่
	อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ร่างแบบ :	สุ. วิศวกร/สถาปนิก รับผิดชอบ ๓๓๓๓๓
ตรวจสอบ :	 วิศวกร/สถาปนิก รับผิดชอบ ๓๓๓๓๓
อนุมัติ :	 วิศวกร/สถาปนิก รับผิดชอบ ๓๓๓๓๓
แบบพิเศษ	
มาตรฐาน	
วันที่	แก้ไขแบบ
เลขที่	
หมายเหตุ :	ห้ามแก้ไขแบบ ให้ถือคำสั่งกรมเป็นเกณฑ์



จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนวมตล เพียงรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร



ขยายขนาด CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT (หน่วยเป็น มม.)  
NOT TO SCALE




ขยายข้อต่อ LONGITUDINAL JOINT


โครงการ :	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ท. สายรถไฟจากบุรีรัมย์ ๑.10
จำนวน : ๑ ชุด	
สถานที่ตั้ง :	พื้นที่ ๑.10 ตำบลหนอง อำเภอหนองเสือ จังหวัดสระบุรี
วิศวกรผู้จัดทำ :	สุ. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
หน้างาน :	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
วันที่ :	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
แบบแสดง :	
มาตราส่วน :	
วันที่ :	เลขที่แบบ
แบบที่ :	
หมายเหตุ :	เว้นที่จะระบุแบบ ให้ชัดเจนจากแบบอื่นแล้ว




จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านงมลงกรรณ เจียงรักษา ถึงบริเวณแหล่งต้นน้ำประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร



ขยายข้อต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร)  
NOT SCALE



ขยายข้อต่อ LONGITUDINAL JOINT



โครงการ :

ขุดลอกและปรับปรุงสภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๑, ๑๐  
ตำบล ๓ หมู่

สถานที่ตั้งโครงการ :

หมู่ที่ ๑, ๑๐ ตำบลบางยาง  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตรวจรับงาน

88  
Samudra Kongsak  
นายสุวิทย์ ปัญญา

ตรวจสอบ

นายสุวิทย์ ปัญญา  
ผู้ควบคุมงาน

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ ปัญญา  
นายสุวิทย์ ปัญญา  
นายสุวิทย์ ปัญญา

อนุมัติ

นายสุวิทย์ ปัญญา  
นายสุวิทย์ ปัญญา  
นายสุวิทย์ ปัญญา

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

รับทราบและยินยอม  
ให้ดำเนินการจากแบบฉบับนี้

 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ อ. การสหกรณ์	โครงการ :	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง 9.10
	สถานที่ก่อสร้าง :	จำนวน 3 ไร่
	วันที่ 9.10 ฉบับสมบูรณ์	อำนาจหน้าที่ : อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
	สำเนาเขียนแบบ	80 นายเสกสรรค์ วัฒนชัย นายกปลัดกระทรวง
	หน้าซอง	[Signature]
	ซองเก็บ	[Signature] นายสุวิทย์ วัฒนชัย อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
	แบบแปลน	[Signature]
	มาตรฐาน	[Signature]
	วันที่	[Signature]
	แบบที่	[Signature]
	หมายเลข	[Signature]
จำนวนเงินจากแบบ ให้ถือจากรายงานแบบนั้นแทนที่		

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

ข้อมูลขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย และหลักที่ผลิตภายในประเทศไทย

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก 1 ที่กำหนด)

2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 2 ที่กำหนด)

การทดสอบหัวข้อความต้านแรงอัดของแม่สอดรมีดี

- คอนกรีตให้ผู้รับจ้างหล่อแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงาน โดยสร้างแท่งคอนกรีตอย่างน้อย จำนวน 3 แท่ง เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต โดยต้องมีค่าแรงอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน การตรวจสอบแท่งคอนกรีตให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการโยธาของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
<b>หมวดที่ 1 งานอาคาร</b>	
1.1 งานอาคาร	K1 = $0.25+0.15(I/I_0)+0.10(CI/Co)+0.40(M/M_0)+0.10(S/S_0)$
<b>หมวดที่ 2 งานดิน</b>	
2.1 งานดิน	K2.1 = $0.30+0.10(I/I_0)+0.40(EV/E_0)+0.20(FV/F_0)$
2.2 งานหินเรียบ	K2.2 = $0.40+0.20(I/I_0)+0.20(M/M_0)+0.20(FV/F_0)$
2.3 งานเจาะระเบิดหิน	K2.3 = $0.45+0.15(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.20(EV/E_0)+0.10(FV/F_0)$
<b>หมวดที่ 3 งานทาง</b>	
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1 = $0.30+0.40(AV/A_0)+0.20(EV/E_0)+0.10(FV/F_0)$
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2 = $0.30+0.10(M/M_0)+0.30(AV/A_0)+0.20(EV/E_0)+0.10(FV/F_0)$
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3 = $0.30+0.10(M/M_0)+0.40(AV/A_0)+0.10(EV/E_0)+0.10(FV/F_0)$
3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.4 = $0.30+0.10(I/I_0)+0.35(CI/Co)+0.10(M/M_0)+0.15(S/S_0)$
3.5 งานท่อระบายน้ำ คลส. และงานบ่อพัก	K3.5 = $0.35+0.20(I/I_0)+0.15(CI/Co)+0.15(M/M_0)+0.15(S/S_0)$
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำ	K3.6 = $0.30+0.10(I/I_0)+0.15(CI/Co)+0.20(M/M_0)+0.25(S/S_0)$
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก	K3.7 = $0.25+0.10(I/I_0)+0.05(CI/Co)+0.20(M/M_0)+0.40(S/S_0)$
<b>หมวดที่ 4 งานชลประทาน</b>	
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1 = $0.40+0.20(I/I_0)+0.10(CI/Co)+0.10(M/M_0)+0.20(S/S_0)$
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2 = $0.35+0.20(I/I_0)+0.10(CI/Co)+0.10(M/M_0)+0.25(S/S_0)$
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3 = $0.35+0.20(I/I_0)+0.45(GV/Go)$
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4 = $0.25+0.15(I/I_0)+0.60(S/S_0)$
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตค้ำคดอง	K4.5 = $0.40+0.15(I/I_0)+0.25(CI/Co)+0.20(M/M_0)$
4.6 งานเจาะ	K4.6 = $0.40+0.20(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.20(EV/E_0)+0.10(FV/F_0)$
4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน	K4.7 = CI/Co
<b>หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค</b>	
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.1 = $0.50+0.25(I/I_0)+0.25(M/M_0)$
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.2 = $0.40+0.10(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.40(ACV/AC_0)$
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.3 = $0.40+0.10(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.40(PVCV/PVC_0)$
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1 = $0.40+0.10(I/I_0)+0.15(M/M_0)+0.20(EV/E_0)+0.15(FV/F_0)$
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2 = $0.40+0.10(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.10(EV/E_0)+0.30(GIPV/GIP_0)$
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3 = $0.50+0.10(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.30(PEV/PE_0)$
5.7 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3 = $0.40+0.10(I/I_0)+0.15(EV/E_0)+0.35(GIPV/GIP_0)$
5.8 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต	K5.4 = $0.30+0.10(I/I_0)+0.20(CI/Co)+0.05(M/M_0)+0.05(S/S_0)+0.30(PVCt/PVC_0)$
5.9 งานวางท่อ PVC กลบทราย	K5.5 = $0.25+0.05(I/I_0)+0.05(M/M_0)+0.65(PVCt/PVC_0)$
5.10 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี	K5.6 = $0.25+0.25(I/I_0)+0.50(GIPt/GIP_0)$
5.11 งานโครงสร้างเหล็กเสาตั้ง	K5.7.1 = $0.60+0.25(I/I_0)+0.15(FV/F_0)$
5.12 งานฐานรากเสาตั้ง	K5.7.2 = $0.35+0.20(I/I_0)+0.20(CI/Co)+0.10(S/S_0)+0.15(FV/F_0)$
5.13 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K5.7.3 = $0.50+0.20(I/I_0)+0.15(CI/Co)+0.15(S/S_0)$
5.14 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1 = $0.35+0.15(I/I_0)+0.20(CI/Co)+0.30(S/S_0)$
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2 = $0.30+0.10(I/I_0)+0.25(CI/Co)+0.35(S/S_0)$
5.16 งานสายส่งแรงสูงเฉพาะค่าแรง	K5.9.1 = $0.80+0.05(I/I_0)+0.10(M/M_0)+0.05(FV/F_0)$
5.17 งานสายส่งแรงสูงรวมจัดหาและติดตั้ง	K5.9.2 = $0.45+0.05(I/I_0)+0.20(M/M_0)+0.05(FV/F_0)+0.25(Wt/W_0)$

ชำนาญการ

(นายปัญญา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง