



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์
จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๙๔-๔๔๙๙-๔๗๗-๘
หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangyang.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิชณ สำรวรรื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างสะพานข้ามคลองนางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี.....
.....ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๓,๑๑๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
.....ก่อสร้างสะพานข้ามคลองนางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยก่อสร้างสะพานข้ามคลองนางม่วง บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี ตั้งบริเวณฝั่งที่ดินนางสุภาพร ย้ายไป ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ทยอยตัดตามแบบแปลน อบต.บางยาง กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๑๙๖,๗๑๙.๕๗.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน.....๑.....แผ่น.....
๖.๒.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายบัญชา ชินคำหวน.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
๗.๒ นายจิตรวัฒน์ ปิ่นอินทร์.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน.....
๗.๓ นางสาวกัญญาปรีญา เรืองกาญจนวิติ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๒๕/ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดิน นายประพจน์ ศรีมณี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๑๙๖,๗๑๙.๕๗ บาท
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชินคำหาญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายจิตรวัฒน์ ปันอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวกัญญาปริยา เรืองกาญจนวิติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ _____

(นางสาวชิตชนก กวางแสง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลงชื่อ _____

(นายพิษณุ สำรวัยริน)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา


(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........การិรมการา

(นายจิตรวัฒน์ บินอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรมการา


(นางสาวกัญย์ปรียา เรืองกาญจนวัตติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี



โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางกำหนด



โครงการ :

พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ 5
บริเวณตำบลหนองบัวลำภู จังหวัด

สถานที่ตั้ง :

หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว
อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน ไร่/แปลง

80

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

ตรวจสอบ

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว


นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว

นาย/คุณ/นาง/นางสาว
นาย/นางสาว/นาย/นางสาว




แปลนสะพานเหล็ก
SCALE 1:100


รูปตัด A-A
SCALE 1:100



โครงการ :	ก่อสร้างอาคารเรียนรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ๒ เพื่อขยายขีดความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง :	พื้นที่ ๒ สภากองกลาง ชั้นบนอาคารเรียนรวม ชั้นใต้ดินอยู่กลางแจ้ง
สำเนา / ชื่อแบบ :	8U (โครงการ 8U) ทาสีบริเวณ ๕ ชั้นล่าง
การตรวจสอบ :	<i>[Signature]</i>
ผู้เขียน :	นางสาว ศุภมาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ :	<i>[Signature]</i> ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายละเอียด :	
ขนาดกระดาษ :	
วันที่ :	
แผ่นที่ :	
หมายเหตุ :	
วันที่คำนวณโดย :	
วันที่ตรวจสอบโดย :	



รูปตัด B-B
SCALE 1:50



DETAIL BEAM B1 /
Scale 1:25



โครงการ :
 องค์การอาหารและยาของประเทศไทย อนุมัติ ๑
 ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ค.ศ. ๒๐๒๐

ประเภทผลิตภัณฑ์ :
 หมู่ที่ ๑ อาหารของ
 อธิบดีกรมสุขภาพ
 อธิบดีกรมสุขภาพ

สำนักงาน :
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ

ศ.ดร.สม
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ

ชื่อผู้ผลิต :
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ
 กรมสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทวัตถุหรือฤทธิ์ทางชีวภาพที่จัดเป็นงานก่อนสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ และผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก 1 ที่กำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 2 ที่กำหนด)

๒๕๖๓.๒

กรมสุขภาพ

๒๕๖๓.๒

กรมสุขภาพ

กรมสุขภาพ

กรมสุขภาพ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม	ชนิด	ชนิด	ชนิด
๑	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๒	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๓	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๔	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๕	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
รวม							
คิดค่า							
(บาท)							

๒๕๖๓ ๑ (ผู้รับจ้าง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม	ชนิด	ชนิด	ชนิด
๑	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๒	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๓	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๔	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
๕	เหล็กเส้น				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก
รวม							
คิดค่า							
(บาท)							

๒๕๖๓ ๑ (ผู้รับจ้าง)

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
หมวดที่ 1 งานอาคาร	
1.1 งานอาคาร	K1 = 0.25+0.15(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.40(MI/Mo)+0.10(SI/So)
หมวดที่ 2 งานดิน	
2.1 งานดิน	K2.1 = 0.30+0.10(I/Io)+0.40(EI/EO)+0.20(FI/FO)
2.2 งานหินเรียง	K2.2 = 0.40+0.20(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.20(FI/FO)
2.3 งานเจาะรอยเปิดหิน	K2.3 = 0.45+0.15(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/EO)+0.10(FI/FO)
หมวดที่ 3 งานทาง	
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1 = 0.30+0.40(AI/Ao)+0.20(EI/EO)+0.10(FI/FO)
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2 = 0.30+0.10(MI/Mo)+0.30(AI/Ao)+0.20(EI/EO)+0.10(FI/FO)
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3 = 0.30+0.10(MI/Mo)+0.40(AI/Ao)+0.10(EI/EO)+0.10(FI/FO)
3.4 [REDACTED]	[REDACTED]
3.5 งานท่อระบายน้ำ คลส. และงานบ่อพัก	K3.5 = 0.35+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(MI/Mo)+0.15(SI/So)
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกับค้ำ	K3.6 = 0.30+0.10(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.25(SI/So)
3.7 [REDACTED]	[REDACTED]
หมวดที่ 4 งานชลประทาน	
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1 = 0.40+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.20(SI/So)
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2 = 0.35+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.25(SI/So)
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3 = 0.35+0.20(I/Io)+0.45(GI/Go)
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4 = 0.25+0.15(I/Io)+0.60(SI/So)
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตค้ำคอง	K4.5 = 0.40+0.15(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.20(MI/Mo)
4.6 งานเจาะ	K4.6 = 0.40+0.20(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/EO)+0.10(FI/FO)
4.7 งานอัดค้ำน้ำปูน	K4.7 = CI/Co
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค	
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.1 = 0.50+0.25(I/Io)+0.25(MI/Mo)
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.2 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(AC/VACo)
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.3 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(PVC/VPVCo)
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1 = 0.40+0.10(I/Io)+0.15(MI/Mo)+0.20(EI/EO)+0.15(FI/FO)
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.10(EI/EO)+0.30(GIP/GIPo)
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3 = 0.50+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.30(PE/PEo)
5.7 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3 = 0.40+0.10(I/Io)+0.15(EI/EO)+0.35(GIP/GIPo)
5.8 งานวางท่อ PVC ที่มัลติคอนกรีต	K5.4 = 0.30+0.10(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.05(MI/Mo)+0.05(SI/So)+0.30(PVC/VPVCo)
5.9 งานวางท่อ PVC กลบทราย	K5.5 = 0.25+0.05(I/Io)+0.05(MI/Mo)+0.65(PVC/VPVCo)
5.10 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี	K5.6 = 0.25+0.25(I/Io)+0.50(GIP/GIPo)
5.11 งานโครงสร้างเหล็กเสาตั้ง	K5.7.1 = 0.60+0.25(I/Io)+0.15(FI/FO)
5.12 งานฐานรากเสาตั้ง	K5.7.2 = 0.35+0.20(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.10(SI/So)+0.15(FI/FO)
5.13 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K5.7.3 = 0.50+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(SI/So)
5.14 งานสายส่งแรงดันคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1 = 0.35+0.15(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.30(SI/So)
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2 = 0.30+0.10(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.35(SI/So)
5.16 งานสายส่งแรงดันโลหะค้ำแรง	K5.9.1 = 0.80+0.05(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.05(FI/FO)
5.17 งานสายส่งแรงดันรวมจัดทานและติดตั้ง	K5.9.2 = 0.45+0.05(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.05(FI/FO)+0.25(WI/Wo)