



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นำหน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๔๔-๔๗๗-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.bangyang.go.th](http://www.bangyang.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิชณุ ส้ารวยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,600,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป อาคาร  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 14 มีนาคม 2567 ..... เป็นเงิน ..... 2,177,142.10 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน ปร.6
  - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 บัญชา ชินคำหาญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 สุทธิชัยนันท์ พ่วงเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  - 7.3 ขนภิตา กวางแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชา ชินคำหาญ

14 มีนาคม 2567 08:39:40

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๒,๑๓๗,๓๔๒.๑๐ บาท  
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้  
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชินคำหาญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นางชมภิกา กวางเสียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(นางสุพิชยุ่นันท์ พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายฉันทภพ กลั่นสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นางสาวกรองทอง เส้าบ้านเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายพิษณุ ส้ารวจริณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่ทำการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวศาสตร์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางยาง อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ สมุทรสาคร แบบเลขที่ 0.000  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,397,841.44	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					269,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,667,541.44	

รวมเบ็ดเสร็จ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,667,541.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัญชี ชั่งน้ำหนัก  
 14 มีนาคม 2567 08:40:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ครุภัณฑ์		ค่าแรงงาน		รวมครุภัณฑ์ และแรงงาน	MATERIAL
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมการทั่วไป ปูรั้วพื้น +วางผัง - งานดินซุด+ถมดิน - ทราบทเสา - งานติดตั้งเสาเข็มคอนกรีต	1.000 5.000 1.000 18.000	วง ลบ.ม. ลบ.ม. ต้น	0.00 0.00 483.65 0.00	0.00 0.00 483.65 0.00	1,000.00 840.00 112.00 7,200.00	1,000.00 840.00 112.00 7,200.00	1,000.00 840.00 595.65 7,200.00	
	งานเสาเข็มระบบ DRY PROCESS - เสาค้ำเข็มเจาะขนาด Ø.40 จนเสร็จปักเข็มยึดต่อกัน 40-50 ต้น/ต้น)	18.000	ต้น	27,500.00	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	
	งานทดสอบทางวิศวกรรมทดสอบความถ่วงการถ่วง น้ำหนักกับรกรอกของพื้นดิน	2.000	จุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	การทดสอบการรับน้ำหนักแบบทานของจันทันค้ำ (การทดสอบการรับน้ำหนักแบบทานของจันทันค้ำ) ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	2.000	จุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

ข้อมูล ชิงค่าจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วิธี DYNAMIC LOAD TEST (การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม)	2.000	จุด	28,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	- วิธี SEISMIC TEST (การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม)	2.000	จุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.000	ม.ม.	1,682.13	1,682.13	426.00	426.00	2,108.13	
	- งานผสมวัสดุผสมเสร็จ (โครงสร้าง) 240 Kcc (รูปทรงวงรีอก)	8.000	ลบ.ม.	1,567.68	14,941.44	532.00	4,256.00	19,197.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเส้น徑 16 มม. SP24	1.60	ตัน	26,300.75	4,208.12	4,400.00	704.00	5,001.72	
	- เหล็กเส้นกลมเส้น徑 10 มม. SP24	0.15	ตัน	26,020.94	3,903.14	4,400.00	66.00	4,566.31	
	- เหล็กเส้นกลมเส้น徑 8 มม. SD 40	1.080	ตัน	28,317.76	30,583.18	3,600.00	3,888.00	34,471.18	
	- สกรูเกล็งเหล็ก Ø 12.5 มม. (เบอร์ 18)	29.440	กม.	67.20	2,333.56	0.00	0.00	2,333.56	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								

บัญชี วิชาศึกษา

14 มีนาคม 2567 08:40:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงขุดหลุมคอนกรีต	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	159.00	3,197.00	3,197.00	
	- ไม้ตีทำไม้แบบ	5.000	ตร.พ.	878.51	4,392.55	0.00	0.00	4,392.55	
	- ไม้ค้ำยัน	8.000	ตร.พ.	172.59	6,180.72	0.00	0.00	6,180.72	
	- ตะปู	61.000	ตร.	49.40	296.40	0.00	0.00	296.40	
	<b>งานเหล็กชุบพรม (โครงสร้าง)</b>								
	- งานยกสั้รยั้ง	103.420	ตร.ม.	58.09	5,996.36	38.00	3,929.96	9,926.32	
	- งานเส้นเหล็ก 15-200x200x8x12 มม. (จบ 49.90 ตร./ม.)	4,191.600	ตร.	35.25	147,753.90	14.00	58,682.40	206,436.30	
	- เหล็กประตัก (GUSSET PLATE) ขนาด 0.10 มม.	27.000	ตร.	30.00	810.00	14.00	378.00	1,188.00	
	- แผ่น PLATE 200x300x10 มม.	99.000	ตร.	80.00	7,920.00	14.00	1,386.00	9,306.00	
	- BOLT 0.19 มม. ยาว 0.50 ม. 40ปลาย	56.000	ตัว	185.00	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กพรม	103.420	ตร.ม.	58.00	5,998.36	35.00	3,619.70	9,618.06	
	<b>งานโครงสร้างคานเหล็ก</b>								

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมเบ็ดเสร็จ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งสโตนโครงสร้างเหล็กหลังคา	485.000	ตร.ม.	58.00	26,970.00	35.00	16,275.00	43,245.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	465.000	ตร.ม.	58.00	26,970.00	38.00	17,670.00	44,640.00	
	- SAG ROD & TIE ROD (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม. SR 24	600	ตัน	22,711.45	13,626.87	3,600.00	2,160.00	15,786.87	
	- งานแปเหล็ก 100x50x20x3.2 มม.	4,209.800	กม.	23.68	99,688.04	14.00	58,937.20	158,625.24	
	- งานท่อนเหล็กตัว Ø 100x3.2 มม.(TRUSS)	2,950.640	กม.	26.11	77,041.23	14.00	41,308.96	118,350.17	
	- งานท่อนเหล็กตัว Ø 80x3.2 มม.(TRUSS)	2,721.560	กม.	24.93	67,848.49	14.00	38,101.84	105,950.33	
	- งานท่อนเหล็กตัว Ø 50x3.2 มม.(TRUSS)	1,303.680	กม.	25.20	32,852.13	14.00	18,251.52	51,104.25	
	- แผ่น 2 - PLATE -50x50x6 มม.	2,180	กม.	65.00	141.70	14.00	30.52	172.22	
	- แผ่น 2-PLATE -300x300x10 มม.	198.000	กม.	80.00	15,840.00	14.00	2,772.00	18,612.00	
	- BLOT Ø 15 มม.	56.000	ตัว	83.00	4,648.00	0.00	0.00	4,648.00	
	<b>รวมค่าจ้างโครงสร้างเหล็ก</b>	-	-	181,582.23	1,112,649.34	19,049.00	285,192.10	1,397,841.64	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานผูกหลังคา - งานหลังคา METAL SHEET ทนไฟ 0.40 มม. Flashing และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ รวมค่างานสถาปัตยกรรม	886.000 1.000	ตร.ม. L.S	220.00 3,000.00 3,220.00	194,920.00 3,000.00 197,920.00	80.00 500.00 980.00	70,880.00 900.00 71,780.00	265,800.00 3,900.00 269,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,667,541.44	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเรียนประเภท  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนที่ทำการลงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 สภาการศึกษา/ บิดได้คู่/จ้างผู้สร้างอาคารเรียนประเภทโรงเรียนที่ทำการก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 แบบเลขที่ 0.000  
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า  
 คำสั่งประกวดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วยตัด
1	งานก่อสร้างอาคารเรียนประเภท	1,667,541.44	1.3056	2,177,142.10	
รวมค่าก่อสร้าง				2,177,142.10	

ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,628.57 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,177,142.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมช่าง/งาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (e-  
 สถานที่ก่อสร้าง bidding/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จังหวัด สมุทรสาคร  
 แบบเลขที่ 0.000  
 หน่วยขาย ราคาจ้างก่อสร้าง องค์การ/ที่ปรึกษา กรมช่าง/ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 แบบ ปีที่ 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าเริ่มต้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินวางมัดจำ	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,177,142.10</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้างรวม 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,628.57 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,177,142.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนประเภทมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 0.000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น / องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

( บัญชา ชินคำหาญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สุทธิชัยพันธ์ พวงเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชุมภิตา กวางเส็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการสร้างโรงรถกึ่งอเนกประสงค์รวมศูนย์ของโรงเรียนที่ท่าอากาศยานจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบล บางยาง อำเภอ ศรีเวียง จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่: 0-000

หมวดงาน/รายการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ: มีจำนวน 1 ชุด

ตั้งณัฒราคากลาง: เมื่อวันที่ 14 มิถุนคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานก่อสร้างอาคารประเภทประสงค จำนวน 1,000 หลังละ 2,177,142.10 บาท	2,177,142.10	หน่วยเศษ
สรุป	ราคากลาง	2,177,142.10	
ราคากลาง (.....) ต้องถ่วงน้ำหนักเพื่อปรับให้ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุในเอกสาร (.....)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประสงค์บริเวณพื้นที่การองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารองค์ประสงค์บริเวณพื้นที่การองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางยาง	อำเภอ	กระทุ่มแบน	จังหวัด	สมุทรสาคร
แบบเลขที่	0.000					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณรวมค่ากลาง	ณวันที่ 14 มิถุนายน 2567					

( บัญชา ชินคำหาญ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สุทธิชัยภัทร พงษ์เจริญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ : งบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำการของกรมการศึกษานานาชาติ (e-ibid@ng) / งานก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำการของกรมการศึกษานานาชาติ (e-ibid@ng) /  
 งบก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำการของกรมการศึกษานานาชาติ (e-ibid@ng) /  
 เลขที่บัญชี : อัตราร้อยละของเงินกู้สำหรับเป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำการของกรมการศึกษานานาชาติ (ร้อยละ 7)

**Factor F อาคาร**

เงินลงทุนภายในปี 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานทุก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้าง ค่าก่อสร้าง	ค่าวัสดุ ค่าก่อสร้าง	รวมค่า ใช้จ่าย			
40.00	8.1487	1.1666	13.3153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	13.3040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039

บัญชา ชื่นคำทัญ

14 มีนาคม 2567 08:45:25



โครงการ : ประชามติจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  
 เลขที่หนังสือ : สัทรคอกบยัณยงูสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)  
**Factor F ยาคาร**

เงินลงทุนจ่าย                      0.00 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

ค่าเงิน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าส่วนขยาย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	1.1666	12.4402	1.1264	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	11.6616	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.6098	1.1666	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
>500.00	5.6676	1.1666	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหอประชุมและศูนย์บริการของกรมการช่างเทคนิควิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (๕-๒๕๖๒) / เลขที่หนังสือ : อัครคอกเบญเญินสุราษฎร์ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าวัสดุจากตาราง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,667,541.44 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 2,600,000.00 บาท

แหล่งของเงินยกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินค่าจ้างจ่าย 0.00 % คอณเบี่ยงเงินกู้ 7.00 % ตอยี่

เงินประกันลดแลกหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
1,667,541.44	1.3056
2,000,000.00	1.3051

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง**

รายงานขอขออนุมัติของมูลนิธิศุภ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รวมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	รายละเอียด	สถานที่	วันสืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานเตรียมการทั่วไปปริมาณที่วางผัง	รวม				X	บริษัท โซดมาเคียวไร	08 มีนาคม 2567	บริษัทสืบราคา บริษัท โซดมาเคียวไร เลขที่ 23/22 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก่อำเภอหนองฮีศรี จังหวัดนครปฐม โทร 034-310-965
2	เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ซม. (รับน้ำหนักได้ 10 ตัน/ต้น)	บาท					กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สันนิษฐานรายการ	08 มีนาคม 2567	บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง หน้า 7 A2021
3	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดินด้วย HOOKING TEST (การเจาะสำรวจดิน)	บาท				X	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สันนิษฐานรายการ	08 มีนาคม 2567	บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง หน้า 7 A2086

บัญชา ชื่นคำหาญ

14 มีนาคม 2567 08:46:17

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างของหน่วยงานประสงค์ประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างของทางผู้ค้าปลีก	แหล่งผลิต	พบในงานก่อสร้าง	ลักษณะการ	ชนิดของปูนซีเมนต์	สถานที่เก็บ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
4	ทดสอบความต้านทานรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นคันทันกรี PLATE BEARING	บาท		X		X		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร	บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร หน้า 7 AZ087	08 มีนาคม 2567	
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วย NMI CLOAD TEST	บาท		X		X		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร	บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร หน้า 7 AZ088	08 มีนาคม 2567	
6	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วย SWICTEST	บาท		X		X		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร	บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร หน้า 7 A 2089	08 มีนาคม 2567	
7	งานทาสีทับ	บาท		X		X		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร	บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างบริหาร หน้า 48 B 30008	11 มีนาคม 2567	

บัญชา ชันคำหาญ

14 มีนาคม 2567 08:46:17

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของกรับและกรำทำหน้าคราและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกาศราคาช่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบสังกะสีบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานก่อสร้างอาคารเรียนบนประมงบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ผลิต	แหล่งผลิต	ชนิดและขนาด	คุณสมบัติ	สถานที่รับ	วันที่รับราคา	เหตุผลการรับราคา
8	เหล็กเส้น-B-200x200x8x12mm.	ตัน			X				บริษัท กรุงธนดีล จำกัด	11 มีนาคม 2567	บริษัทรับราคา บริษัท กรุงธนดีล จำกัด เลขที่ 63 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางแก้ว อำเภอมือจ่ง จังหวัดสมุทรสาคร โทร: 034-852680
9	เหล็กประกับ(GUSSETPATE)HW10.1 0mm.	เมตร		X					ร้านอินดีคังเหล็ก	11 มีนาคม 2567	บริษัทรับราคา ร้านอินดีคังเหล็ก เลขที่ 99/11 ม.1 ต.บางสนม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร 081-8582774
10	แผ่นPLATE-300x300x10mm.	ตัน				X			บริษัท โอบิแมทเทอร์ จำกัด	11 มีนาคม 2567	บริษัทรับราคา บริษัท โอบิแมทเทอร์ จำกัด เลขที่ 251/93 ม.5 ตำบลบางครัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร: 082-6141942

แบบฟอร์มบีบี่ที่เปิดเผยแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกอบด้วยค่าจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารของท่าอากาศยานประจวบคีรีขันธ์ที่ท่าอากาศยานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding) /

วัตถุประสงค์ของงานประกอบด้วย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ขออนุญาต	คุณสมบัติ	วันที่รับราคา	แหล่งที่มา
11	BOLT ใสขนาดยาว 19 มม. ยาว 0.50 ม. มตร. ยาง	บาท	X	ร้านยี่สิบเก้าเหล็ก	11 มีนาคม 2567	บริษัท สี่ริ้วราคา ราชอินทจันทร์เหล็ก เลขที่ 99/11 ม.1 ตำบลรวมสาม อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร 081-8582774
12	งานติดตั้งระบบโครงเหล็ก	บาท		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักสำนักงาน	11 มีนาคม 2567	บริษัท ธีรกรวิศุก่อสร้างและคำนวณ ประจำปี 2567 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักสำนักงาน โทร 08-100005 บริษัท สี่ริ้วราคา
13	งานติดตั้งระบบโครงเหล็ก	บาท	X	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักสำนักงาน	11 มีนาคม 2567	บริษัท ธีรกรวิศุก่อสร้างและคำนวณ ประจำปี 2567 โทร 08-100005
14	แผ่นเหล็ก 100x50x3.2 มม.	บาท	X	พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์	11 มีนาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ลำดับที่ 43 ราคา 905 บาท/ก้อน แบ่งหน่วยเป็น กอ.

แบบฟอร์มบันทึกแต่งตั้งเหตุผลการเข้ามาเป็นรายละเอียดของค่าวัสดุและการกำหนดราคาและวิธีต่อเติมวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ: โครงการศาลากลางเมืองสงขลา / โครงการก่อสร้างอาคารอบรมประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง / โครงการศาลาอีเล็คทรอนิกส์ (e-biding) /  
งบประมาณ: งบก่อสร้างอาคารอบรมประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง  
หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้างของพื้นที่	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	วันที่รับราคา	เหตุผลการรับราคา
15	ท่อเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100x3.2 มม. (TRUSS)	บาท				X					11 มิ.ย. 2567	ราคาประเมินวัสดุประเภทเหล็ก ท่อเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100x3.2 มม. (TRUSS) 1,215.00 บาท/ท่อน แปลงเป็น กก.
16	ท่อเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80x3.2 มม. (TRUSS)	บาท				X					11 มิ.ย. 2567	ราคาประเมินวัสดุประเภทเหล็ก ท่อเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80x3.2 มม. (TRUSS) 1,011.00 บาท/ท่อน แปลงเป็น กก.
17	ท่อเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50x3.2 มม.	บาท				X					11 มิ.ย. 2567	ราคาประเมินวัสดุประเภทเหล็ก ท่อเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50x3.2 มม.
18	แผ่น 2-PLATE 50x60 มม.	บาท							X		11 มิ.ย. 2567	ราคาประเมินวัสดุประเภทเหล็ก แผ่นเหล็ก 2-PLATE 50x60 มม.

สัญญา ชินกัททอ  
14 มิ.ย. 2567 08:46:17

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถทรงอาคารแบบประสมคัมบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ต.ขวัญประชา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / จัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งบบุคลากร นางสาวอุษา งามงาม / นางสาวอุษา งามงาม / นางสาวอุษา งามงาม  
 หน่วยงาน กองช่าง / กองช่าง / กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ชนิดของวัสดุ	ชนิดของวัสดุ	คุณสมบัติ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา	
19	แผ่น 2-PLATE-300x300x1.0mm.	บาท	X			บริษัท โขม แมททอร์ จำกัด	11 มีนาคม 2567	บริษัท โขม แมททอร์ จำกัด เลขที่ 251/95 ม.5 ตำบลบางช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จังหวัดสงขลา โทร 082-6341942	
20	BLOT015BL.	บาท				ร้านอินดีค่านเหล็ก	11 มีนาคม 2567	ร้านอินดีค่านเหล็ก เลขที่ 99/11 ม.1 ต.บางช้าง อ.บ้านพรุ จ.สงขลา โทร.081-8582774	
21	หลังคาลูกเต๊าะ METAL SHEET ชนิด 40 มม.	บาท	X			บริษัท ซีเคเอ็มทีเอสที จำกัด	11 มีนาคม 2567	บริษัท ซีเคเอ็มทีเอสที จำกัด เลขที่ 139 ม.11 ตำบลบางเลน อ.เขาชะเมา จ.สงขลา โทร 095-746-0317	
22	Flashings และ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	บาท		X		บริษัท โกลด์คอสโรว์	11 มีนาคม 2567	บริษัท โกลด์คอสโรว์ เลขที่ 23/22 ม.3 ตำบลจอมแจ้ง อ.บางอรัญช์ จ.หาดใหญ่ โทร 034-310-965	
รวมทั้งสิ้น (รายการ)									

บัญชี อุษา งามงาม  
 14 มีนาคม 2567 08:46:17





โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางกำหนด

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อำนาจสิทธิ์

นายปัญญา วิชากร  
ผู้อำนวยการ  
สำนักงานก่อสร้าง



**ผู้รับงาน :**  
 องค์กรที่ปรึกษาเอกชนประจำ บริษัทที่ปรึกษา  
 องค์กรที่ปรึกษาเอกชนที่ปรึกษาของกรม

**สถานที่ก่อสร้าง :**  
 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนา  
 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

**สำนักงานที่ปรึกษา :**  
 สว.  
 (เลขที่สำนักงาน  
 100/100/100)

**การรับงาน :**  
 (ลงนามในสัญญา  
 ที่ปรึกษาที่ปรึกษา)

**นายอรรถจักร เกื้อกุล**  
 ส.ป. 12302

**ผู้รับงาน :**  
 (ลงนามในสัญญา  
 ที่ปรึกษาที่ปรึกษา)

**ผู้รับงาน :**  
 (ลงนามในสัญญา  
 ที่ปรึกษาที่ปรึกษา)

วันที่  
 2/16

สถานีควบคุม

หมายเลขสถานีควบคุม	วันที่	แบบวิศวกรรมไฟฟ้า	สัญลักษณ์	รายละเอียด
1 สถานีควบคุม	1/16		○	รายละเอียด
2 สถานีควบคุม	2/16		↔	รายละเอียด
3 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น	3/16		↔	รายละเอียด
4 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น (กรณีฉุกเฉิน)	4/16		↔	รายละเอียด
5 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น	5/16		↔	รายละเอียด
6 ทุบทิ้งโรงกลั่น	6/16		↔	รายละเอียด
7 ทุบทิ้งโรงกลั่น	7/16		↔	รายละเอียด
8 ทุบทิ้งโรงกลั่น	8/16		↔	รายละเอียด
9 ทุบทิ้ง A, ทุบทิ้ง B	9/16		↔	รายละเอียด
10 ทุบทิ้ง 1, ทุบทิ้ง 2	10/16		↔	รายละเอียด
11 ทุบทิ้ง 3, ทุบทิ้ง 4	11/16		↔	รายละเอียด
12 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น	12/16		↔	รายละเอียด
13 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น	13/16		↔	รายละเอียด
14 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น	14/16		↔	รายละเอียด
15 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น	15/16		↔	รายละเอียด
16 ทุบทิ้งโรงกลั่นและถังกลั่น (กรณีฉุกเฉิน)	16/16		↔	รายละเอียด

ผู้รับงานที่ปรึกษา

(นายอรรถจักร เกื้อกุล)  
 ผู้รับงานที่ปรึกษา



รายละเอียดงบประมาณแบบ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากรวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 ที่กำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากรวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 2 ที่กำหนด)

2550000.00

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

กรุงเทพฯ

00000000.00

กรมการช่างโยธาธิการและผังเมือง

กรุงเทพฯ

รวมมูลค่าของพัสดุที่ผลิตในประเทศ  
ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 และ 2

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราเงิน (%)	รวม (%)
1	เหล็กเส้น	200	100	20000	20	20
2	เหล็กฉาก	100	100	10000	10	30
3	เหล็กแผ่น	50	100	5000	5	35
4	เหล็กคาน	20	100	2000	2	37
5	เหล็กดัด	10	100	1000	1	38
6	เหล็กคาน	10	100	1000	1	39
7	เหล็กคาน	10	100	1000	1	40
8	เหล็กคาน	10	100	1000	1	41
9	เหล็กคาน	10	100	1000	1	42
10	เหล็กคาน	10	100	1000	1	43
รวม						
รวม						


รวมมูลค่าของพัสดุที่ผลิตในประเทศ 4,000,000.00 บาท

รวมมูลค่าของพัสดุที่ผลิตในประเทศ  
ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 และ 2

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	อัตราเงิน (%)	รวม (%)
1	เหล็กเส้น	200	100	20000	20	20
2	เหล็กฉาก	100	100	10000	10	30
3	เหล็กแผ่น	50	100	5000	5	35
4	เหล็กคาน	20	100	2000	2	37
5	เหล็กดัด	10	100	1000	1	38
6	เหล็กคาน	10	100	1000	1	39
7	เหล็กคาน	10	100	1000	1	40
8	เหล็กคาน	10	100	1000	1	41
9	เหล็กคาน	10	100	1000	1	42
10	เหล็กคาน	10	100	1000	1	43
รวม						
รวม						

รวมมูลค่าของพัสดุที่ผลิตในประเทศ 4,000,000.00 บาท

สัญญาผูกมัด  
(นายบุญญา ชินคำภา  
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา



กรมการช่างโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ: ...

สถานที่ตั้ง: ...

วันที่: ...

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

ชื่อ: ...

ตำแหน่ง: ...

ชื่อ: ...



ตำแหน่ง: ...

วันที่: ...

เลขที่: 4/16



Project : โครงการอาคารพาณิชย์ บริเวณที่ดิน โฉนดที่ดินที่ ๖๕๖๗๔ กรุงเทพมหานคร	พื้นที่ : ๕๖๖๗๔ ตารางวา	สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	สำรวจโดย : สมิทธิ์ ธรรมศิลป์ วิไลลักษณ์ ธรรมศิลป์	เอกสาร :  [Signature]	นายสมิทธิ์ ธรรมศิลป์ สมิทธิ์ ธรรมศิลป์	ผู้ควบคุม  [Signature]	วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖	หน้า ๑	หน้า ๑
--	----------------------------	---	---	-----------------------------	---	------------------------------	-------------------------	-----------	-----------



บึงโคร จงพร 1-2000

โฉนดที่ดินเลขที่ 65674

เลขที่โฉนด 582

อ.บางนา

อ.นครปฐม

จ.สมุทรสาคร

แปลงที่ ๔ ร. ๑ ร. ๑ ตร. ๖.


รายการประกอบแบบ

1. มีที่ดินขออนุญาต ๕๖๖๗๔ ตารางวา
2. แบบ รายการประกอบแบบ ประเภทอาคาร ๕ ชั้น สูง ๕ ชั้น
3. หากผู้ยื่นขออนุญาตให้ผู้อื่นในข้อเท็จจริง ผู้ออกใบอนุญาต
4. หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย (ม.๑๐)
5. ระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ก่อสร้าง  
ให้ผู้อื่นในข้อเท็จจริง คณะกรรมการอาจปรับค่าและควบคุมการ

นายสมิทธิ์ ธรรมศิลป์  
ผู้ควบคุมแบบ



โครงการ: โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บริเวณพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	หน่วยงาน: กรมการโยธาธิการและผังเมือง	ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บริเวณพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	พื้นที่: 154.00 ตารางเมตร	ผู้จัดทำ: นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง: นายสมชาย ใจดี	วันที่: 15/12/2562	ชื่อผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง: นายสมชาย ใจดี	วันที่: 6/16
--	---	--	------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------




รายละเอียด: รายละเอียดของโครงการ  
 ระบุพื้นที่ 0.00 ม. ระบุขนาดถนนภายในพื้นที่โครงการ  
 หมายเหตุ: 1. 1:1000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
 กรุงเทพมหานคร  
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง






ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ๒๐๐ หน่วย แบบพักอาศัย (โครงการบ้านสวน)	ชื่อสถาปนิก : นายสุวิทย์ วัฒนศิริ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	ตำแหน่ง : สถาปนิก ๒ ชั้น	เลขที่ : ๘๘๒ ๔๔๐๒	วันที่รับงาน : ๒๕๖๕	ชื่อลูกค้า : นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขที่รับงาน : ๘๘๒ ๔๔๐๒	ชื่อลูกค้า : นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขที่รับงาน : ๘๘๒ ๔๔๐๒
--	---	-----------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------



เหล็กกล้า METAL SHEET ทพพ. 4 มม.  
(แปลนพับ หนึ่งหรือสองหน้าตามข้อกำหนด)

ชื่อสถาปนิก :  
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ





แปลนหลังคาอาคาร

หน้า ๑ จาก ๑


วันที่ 8/16



	โครงการ:	ศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร ๒	สถาปนิก:	นพ. ชัย ชัยชนะ	วิศวกร:	นพ. ชัย ชัยชนะ	ผู้ควบคุมงาน:	นพ. ชัย ชัยชนะ	วันที่:	หน้า:
	ผู้จัดทำ:	นาย ชัย ชัยชนะ	ตำแหน่ง:	สถาปนิก	ตำแหน่ง:	วิศวกร	ตำแหน่ง:	ผู้ควบคุมงาน	วันที่:	หน้า:
1. ข้อมูลโครงการ:		2. ข้อมูลอาคาร:		3. ข้อมูลวัสดุ:		4. ข้อมูลการคำนวณ:		5. ข้อมูลการตรวจสอบ:		วันที่: 9/16



รูปตัด A  
Scale 1:20





รูปตัด B  
Scale 1:20

ผู้ควบคุมงาน  
นาย ชัย ชัยชนะ  
(นาย ชัย ชัยชนะ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม




โครงการ :	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
สถานที่ก่อสร้าง :	พื้นที่ ๕ จำนวนของ อ.เมืองนนทบุรี อ.นนทบุรีนนทบุรี
ลักษณะงาน :	สำนักงาน
สถาปนิก (ลงนาม) :	SV สมชาย ธรรมศิลป์ นายวิชาญ ธรรมศิลป์
วิศวกร (ลงนาม) :	BE ประสิทธิ์ ธรรมศิลป์ ผู้ควบคุมงาน
นายช่างเทคนิค (ลงนาม) :	AS นายสมศักดิ์ เกื้อกูล BS.12.302
ผู้ควบคุม :	M นายสมชาย ธรรมศิลป์ ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ :	BO นายวิชาญ ธรรมศิลป์ นายสมศักดิ์ เกื้อกูล
วันที่ :	
เลขที่แบบ :	
วันที่ :	10/16

นายสมชาย ธรรมศิลป์  
นายวิชาญ ธรรมศิลป์  
นายสมศักดิ์ เกื้อกูล






โครงการ พัฒนาบุคลากรระดับกลาง ระดับศึกษา ของสำนักงานบริหารระดับกลาง	เอกสารอ้างอิง คู่มือฯ จำนวน ๒๖๓๖ สำนักงานพัฒนา จัดทำเอกสาร	การตรวจประเมิน นางสาว อรุณรัตน์ นางสาว อรุณรัตน์	วันที่ 11/16
ผู้จัดทำ นางสาว อรุณรัตน์ นางสาว อรุณรัตน์	ผู้ตรวจสอบ นางสาว อรุณรัตน์ นางสาว อรุณรัตน์	วันที่ 11/16	เลขที่ 11/16



รูปถ่าย 3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง=0.40







รูปถ่าย 4  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง=0.30

ดำเนินการต่อ


นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์  
นางสาว อรุณรัตน์

วันที่ 11/16


	วัตถุประสงค์ การจัดทำแบบแปลนและโครงสร้างอาคาร ของศูนย์การค้าและศูนย์บริการชุมชน
	สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ชื่อโครงการ ศูนย์การค้าและศูนย์บริการชุมชน	วิศวกรผู้ออกแบบ อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
วิศวกรควบคุม 	บริษัท บริษัท อ.เอส.อี. 115 หมู่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่ 12/16	วิศวกร 
วิศวกร อ.เอส.อี. 115 หมู่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	วิศวกร 


วิศวกร  
 อ.เอส.อี.  
 115 หมู่ 4 ตำบลบางเลน  
 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



**แปลนฐานราก , เสาคอสง และคานคอดิน**  
 1 : 150

วิศวกร  
 อ.เอส.อี.

	
วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของโครงการ: ศึกษารายละเอียด ของการดำเนินงานโครงการ	สถานที่ตั้ง: หมู่ 4 ตำบลบาง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดตราด
ผู้ทรงอำนาจ: พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี	ผู้รับผิดชอบ: พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
งบประมาณ: ๖๖๖,๖๖๖	ผู้ควบคุม: พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ผู้ควบคุม: พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ	ผู้ควบคุม: พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
วันที่: ๑๓/๑๖	วันที่: ๑๓/๑๖



ฐานแบบขยาย TRUSS 1  
 THE ROD RB๑15mm. ๒อันต่อข้อ-เกลียวไว้  
 SAG ROD RB๑15mm.

ฐานแบบขยาย TRUSS 2  
 ฐานแบบขยาย TRUSS 2

**แปลนโครงสร้างหลังคา**  
 1:150

หมายเหตุ:  
 \* (หมายเหตุ) วัสดุที่ใช้  
 ผู้ควบคุมโครงการ









ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง – แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
(ป้ายถาวร)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

**ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างอาคารเสนาสนะประเภทบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

**ปริมาณงานก่อสร้าง** ..... (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

**ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง** ..... (ให้ระบุปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง).....

**วันเริ่มสัญญา** ..... (ให้ระบุวันเดือนปี ที่เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา)..... **วันสิ้นสุดสัญญา** ..... (ให้ระบุวันเดือนปี ที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....


**วงเงินค่าก่อสร้าง** ..... (ให้ระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา)..... บาท (งบประมาณของ อบต. บางยาง)

**ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา**  
**วันเริ่มต้นการรับประกัน** (ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นการรับประกัน)..... **วันสิ้นสุดการรับประกัน** (ให้ระบุวันเดือนปีที่สิ้นสุดการรับประกัน).....

**ผู้รับจ้าง** ..... ให้ระบุชื่อนามสกุลหรือมีติดบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา.....

**ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน**

1. .... (ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามคำสั่งแต่งตั้ง, ที่ อบต. บางยาง, กำหนด)..... เป็น ประธานกรรมการ
2. .... (ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามคำสั่งแต่งตั้ง, ที่ อบต. บางยาง, กำหนด)..... เป็น กรรมการ
3. .... (ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามคำสั่งแต่งตั้ง, ที่ อบต. บางยาง, กำหนด)..... เป็น กรรมการ
4. .... (ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามคำสั่งแต่งตั้ง, ที่ อบต. บางยาง, กำหนด)..... เป็น ผู้ควบคุมงาน



QR Code ตามรูป e-GR

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. เสาค้ำและพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมันทา ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
  2. ตัวอักษรใช้สีขาว ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
  3. แผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบที่แนบท้ายกับแบบป้ายนี้)
  4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยให้ติดตั้งแผ่นป้ายตามความเหมาะสมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  5. กรณีที่มีการขยายเวลาตามสัญญา ในช่วง “วันสิ้นสุดสัญญา” ให้ระบุวันเดือนปีตามที่ได้มีการทำสัญญา (เพิ่มเติม) เพื่อขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  
(ป้ายชั่วคราว)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง -  
แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง**  
**โทร. 034-499-477-78**

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง .....(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับจ้าง .....(ให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา).....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....(ให้ระบุวันเดือนปีทีเริ่มตั้งก่อสร้างตามสัญญา ถึง วันเดือนปีทีสิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น .....(ให้ระบุจำนวนวันก่อสร้างตามสัญญา).....วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้/ที่ได้รับ .....(ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้/ที่ได้รับ).....บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง .....(ให้ระบุจำนวนเงินราคากลางค่าก่อสร้าง).....บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง .....(ให้ระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา).....บาท


ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด.....เป็น ประธานกรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....

2. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด.....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....


3. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด.....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....

4. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง.กำหนด.....เป็น ผู้ควบคุมงาน โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....


  
THAI STATE PRINTING PLANT

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. แผ่นป้ายต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ
  2. กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญา (ถ้ามี) โดยให้ติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)
  3. กรณีแผ่นป้ายชำรุด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
  4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้าง
  5. แผ่นป้ายให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



รูปแปลน  
มาตราส่วน 1:25



รูปตัดข้าง  
มาตราส่วน 1:25

รูปตัดหลัง  
มาตราส่วน 1:25

1. เสา, ท่อรับน้ำ 2 ชั้น และท่อรับน้ำชั้นล่าง

2. ตัวนั่งเครื่องจักร

3. ฐานรองรับเครื่องจักรตามความเหมาะสม

ข้อควรพิจารณาค่าแรง

4. แผ่นเหล็กหนาจาก กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม.

หมายเหตุ

- ชุดก่อสร้างทำแบบตามความเหมาะสม

- ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

- ใช้น้ำประปาสำหรับล้างพื้นที่ก่อสร้าง

- ใช้น้ำประปาสำหรับล้างพื้นที่ก่อสร้าง

รูปตัดหน้า  
มาตราส่วน 1:25

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง – แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
(ป้ายถาวร)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง – แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง .....(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง .....(ให้ระบุปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง).....

วันเริ่มสัญญา .....(ให้ระบุวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา)..... วันสิ้นสุดสัญญา .....(ให้ระบุวันที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....

วงเงินค่าก่อสร้าง .....(ให้ระบุจำนวนเงินด้วยตัวอักษรตามสัญญา).....บาท (งบประมาณของ อบต.บางยาง)


ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

วันเริ่มต้นการรับประกัน .....(ให้ระบุวันที่เริ่มดำเนินการรับประกัน)..... วันสิ้นสุดการรับประกัน .....(ให้ระบุวันที่สิ้นสุดการรับประกัน).....

ผู้รับจ้าง .....(ให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา).....

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

1. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามตัวตั้งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง, กำหนด).....เป็น ประธานกรรมการ
2. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามตัวตั้งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง, กำหนด).....เป็น กรรมการ
3. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามตัวตั้งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง, กำหนด).....เป็น กรรมการ
4. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล, ตามตัวตั้งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง, กำหนด).....เป็น ผู้ควบคุมงาน



QR Code หมายเลข e-GP

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมันทา ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
  2. ตัวอักษรใช้สีขาว ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
  3. แผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบที่แนบท้ายกับแบบป้ายนี้)
  4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยให้ติดตั้งแผ่นป้ายตามความเหมาะสมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  5. กรณีที่มีการขยายเวลาตามสัญญา ในช่อง “วันสิ้นสุดสัญญา” ให้ระบุวันเดือนปีตามที่ได้มีการทำสัญญา (เพิ่มเติม) เพื่อขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  
(ป้ายชั่วคราว)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง -  
แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง**  
**โทร. 034-499-477-78**

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปริมาณงานก่อสร้าง .....(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับจ้าง .....ให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา).....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....(ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา ถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น .....(ให้ระบุจำนวนวันก่อสร้างตามสัญญา).....วัน


วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้/ที่ได้รับ .....(ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้/ที่ได้รับ).....บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง .....(ให้ระบุจำนวนเงินรวมกลางค่าก่อสร้าง)..... บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง .....(ให้ระบุจำนวนเงินตัวก่อสร้างตามสัญญา).....บาท


ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น ประธานกรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
2. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
3. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น กรรมการ โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	
4. ....(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด).....เป็น ผู้ควบคุมงาน โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์).....	




ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. แผ่นป้ายต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ
  2. กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญา (ถ้ามี) โดยให้ติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)
  3. กรณีแผ่นป้ายชำรุด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
  4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้าง
  5. แผ่นป้ายให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร




รูปแปลน  
มาตราส่วน 1:25



รูปตัดหน้าหลัง  
มาตราส่วน 1:25

รูปตัดหน้าข้าง  
มาตราส่วน 1:25




รูปตัดหน้า  
มาตราส่วน 1:25

หมายเหตุ  
- จุดก่อสร้างทั้งหมดโดยรวมแผนรวม  
- ใบบนดินเดิมตามที่ก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
- ก่อนก่อสร้างจริงควรหาที่รับดินก่อน ๒ ครั้ง

1. เสา, ทาที่กันสนิม ๒ ชั้น และทาสีน้ำมันเขียวทับ
2. ตัวผนังลื่นสีขาว
3. งานก่อสร้างผนังเสาตามความเหมาะสม
4. ผนังเหล็กขนาด กว้างไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐ ม. ยาวไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐ ม.

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
<b>หมวดที่ 1 งานอาคาร</b>		
1.1	งานอาคาร	K1 = 0.25+0.15(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.40(MI/Mo)+0.10(SI/So)
<b>หมวดที่ 2 งานดิน</b>		
2.1	งานดิน	K2.1 = 0.30+0.10(I/Io)+0.40(EI/Eo)+0.20(FI/Fo)
2.2	งานหินกรียง	K2.2 = 0.40+0.20(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.20(FI/Fo)
2.3	งานเจาะระเบิดหิน	K2.3 = 0.45+0.15(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
<b>หมวดที่ 3 งานทาง</b>		
3.1	งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1 = 0.30+0.40(AI/Ao)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
3.2	งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2 = 0.30+0.10(MI/Mo)+0.30(AI/Ao)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
3.3	งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3 = 0.30+0.10(MI/Mo)+0.40(AI/Ao)+0.10(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
3.4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.4 = 0.30+0.10(I/Io)+0.35(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.15(SI/So)
3.5	งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก	K3.5 = 0.35+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(MI/Mo)+0.15(SI/So)
3.6	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกับเหล็ก	K3.6 = 0.30+0.10(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.25(SI/So)
3.7	งานโครงสร้างเหล็ก	K3.7 = 0.25+0.10(I/Io)+0.05(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.40(SI/So)
<b>หมวดที่ 4 งานชลประทาน</b>		
4.1	งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1 = 0.40+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.20(SI/So)
4.2	งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2 = 0.35+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.25(SI/So)
4.3	งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3 = 0.35+0.20(I/Io)+0.45(GI/Go)
4.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4 = 0.25+0.15(I/Io)+0.60(SI/So)
4.5	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตลาดคลอง	K4.5 = 0.40+0.15(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.20(MI/Mo)
4.6	งานเจาะ	K4.6 = 0.40+0.20(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
4.7	งานอัดฉีดน้ำปูน	K4.7 = CI/Co
<b>หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค</b>		
5.1	งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและหุ้มอุปกรณ์ให้	K5.1.1 = 0.50+0.25(I/Io)+0.25(MI/Mo)
5.2	งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหุ้มอุปกรณ์ให้	K5.1.2 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(AC/ACo)
5.3	งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหุ้มอุปกรณ์ให้	K5.1.3 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(PVC/PVCo)
5.4	งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1 = 0.40+0.10(I/Io)+0.15(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.15(FI/Fo)
5.5	งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.10(EI/Eo)+0.30(GIP/GIPo)
5.6	งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3 = 0.50+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.30(PE/PEo)
5.7	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3 = 0.40+0.10(I/Io)+0.15(EI/Eo)+0.35(GIP/GIPo)
5.8	งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต	K5.4 = 0.30+0.10(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.05(MI/Mo)+0.05(SI/So)+0.30(PVC/PVCo)
5.9	งานวางท่อ PVC กลบทราย	K5.5 = 0.25+0.05(I/Io)+0.05(MI/Mo)+0.65(PVC/PVCo)
5.10	งานวางท่อเหล็กถาวรฝังกบซี	K5.6 = 0.25+0.25(I/Io)+0.50(GIP/GIPo)
5.11	งานโครงสร้างเหล็กเสาสูง	K5.7.1 = 0.60+0.25(I/Io)+0.15(FI/Fo)
5.12	งานฐานรากเสาสูง	K5.7.2 = 0.35+0.20(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.10(SI/So)+0.15(FI/Fo)
5.13	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K5.7.3 = 0.50+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(SI/So)
5.14	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1 = 0.35+0.15(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.30(SI/So)
5.15	งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2 = 0.30+0.10(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.35(SI/So)
5.16	งานสายส่งแรงสูงยกท่อนำแรง	K5.9.1 = 0.80+0.05(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.05(FI/Fo)
5.17	งานสายส่งแรงสูงรวมจัดหน้าและติดตั้ง	K5.9.2 = 0.45+0.05(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.05(FI/Fo)+0.25(WI/Wo)

## ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

### ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยางกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔๔ ข้อ ๒ ปราบภูมิรณผลงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

งานก่อสร้าง (๐๐๓๑๒) ใช้งบจ่ายไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

#### ๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๓.๑ เพื่อให้มีสถานที่ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

๑.๓.๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ที่มาขอรับบริการ

๑.๔ งบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอก่อนหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งเสียเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น



๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เชื้อตือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย่อยทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลค้างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่นต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๓ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ

มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้อื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นค่าบริหารกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดห้รับผู้ประกอบกิจการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบท้าย ตัวอย่างเอกสารประกอบ

เอกสารแนบ ๒ แบบแปลน

เอกสารแนบ ๓ คิวอาร์โค้ดโครงการ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาคงระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า  
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

#### ๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง  
ก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง  
มีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการ  
กำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก  
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละ  
ต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๐.๒ วิศวกรโยธา

#### ๑๑. เอกสารแนบท้าย

##### ๑๑.๑ การส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑๑.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายใน  
ประเทศและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตารางการจัดทำ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภาคผนวก ๑) และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ  
๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ภาคผนวก ๒) โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑.๑.๒ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย  
๓ (ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน) ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

##### ๑๑.๒ ตัวอย่างเอกสารประกอบ

๑๑.๒.๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

๑๑.๒.๒ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๒.๓ ภาคผนวก ๑ ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑๑.๒.๔ ภาคผนวก ๒ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑๑.๒.๕ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

๑๑.๒.๖ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

๓๒.การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุค ที่ มท ๐๖๐๘.๒/ว ๓๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์ : ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์ข้อความหรือพจนศกรีนข้อความ QR Code ที่ได้จากระบบ e-GP (รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง) ให้มีขนาด

ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ x ๕.๐๐ เซนติเมตร ให้มองเห็นอย่างเด่นชัดตามความเหมาะสม บริเวณด้านล่างมุมขวาของป้ายหรือพื้นที่ของป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

QR Code โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓๓.ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการและสถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยโทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๔ ๙๔๗๗-๘ หรือเสนาธณะ วิจารณ์ หรือ

แสดงความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวตนได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๑๐

๒. โทรสาร ๐ ๓๔๔๔ ๙๔๗๙

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายฉัฐชา ชินคำหาญ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นางชมภิกา กวางเส็ง )

นายช่างโยธา ช่างนาฎงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสุพิชญ์นันท์ พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว  
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะ เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า  
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....  
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/  
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

**แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว  
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน..... เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องสำนยหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือพันธะทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๓ ใน ๔ ของมูลค่า  
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ซึ่งมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....  
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/  
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท  
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ  
.....(ชื่อธนาคาร).....

**\*\* เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ \*\***

## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กรวดเบี่ยง						
๓	ผ้าเทคาน						
๔	ทลอคไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัตถุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )

**ตัวอย่างแบบแผนการจัดทำแผนการทำงาน**

	1	2	3	4	5	6	7	8
	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ทั้งหมด	%
1	รวมข้อได้งสิทธิ์คิด					
	รวมค่า...					
2	รวมค่า...					
	รวมค่า...					0%

Money	AccMoney	% PLAN	% ACC PLAN	% ACTUAL	% ACC ACTUAL	% ACC DIFF	% PLAN/2	% PLAN/2 DIFF

1) กรณีการจ้าง สักขาคณะสภาฯก่อสร้างค่าซ่อมรถดับเพลิงจำนวน 6 คัน  
 2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน...  
 3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน...  
 4) ...  
 5) ...

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินบาท	%
1	งานติดตั้งเครื่องจักร	a1	200	5,000	500,000	16%
		a2	300	2,000	750,000	24%
2	งานติดตั้งระบบ	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
					3,550,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/Z								
% PLAN/Z DIFF								

หมายเหตุ: 1) กรณีศึกษา การประมาณการตามแผนดำเนินงานที่ช่วย จำนวน 6 เดือน

2) กรณีศึกษา การประมาณการตามแผนดำเนินงานที่ช่วย จำนวน 6 เดือน 2. งานติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 5 เครื่อง

3) งานติดตั้งระบบ จำนวน 100 ตามตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร 100 เครื่อง และระบบ 100 เครื่อง

4) Money

5) % PLAN

การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)

รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์ : ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์  
ข้อความหรือฟอน์สกรีนข้อความ QR Code ที่ได้จากระบบ e-GP (รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง) ให้มีขนาด  
ไม่น้อยกว่า 5.00 x 5.00 เซนติเมตร ให้มองเห็นอย่างเด่นชัดตามความเหมาะสม บริเวณด้านล่างมุมขวา  
ของป้ายหรือพื้นที่ของป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ



QR Code โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง