



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชูกิ่ง บริเวณ หมู่ที่ ๓ (บ้านคลองโรงปูน)
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางกำหนด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์
จะจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชูกิ่ง บริเวณ หมู่ที่ ๓ (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๙๙-๔๗๗-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.bangyang.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองซูกั้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ (ราคากลาง) ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ ๔๐,๖๖๒.๘๗ บาท
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน
ประมาณการโดย นางชมภิกา กวางเส็ง
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นางชมภิกา กวางเส็ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายศุภกร รัตนยาติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสรวิธ ชินวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางชมภิกา กวางเส็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

☒ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ _____
(นางสาวพิชชาภา ทิพย์ท่าไม้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลงชื่อ _____
(นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองซู้กิ้ง บริเวณ หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน	31,812.60	1.2782	40,662.87	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาก่อสร้าง				40,662.87	
คิดเป็นราคาก่อสร้างประมาณ				40,000.00	
(สิ้นเหินบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายศุภกร รัตนยาติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสรารุธ ชินวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางชมภิกา กวางเส็ง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองขี้กิ้ง บริเวณ หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางก้านหิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แบบเลขที่ /2562
รายการเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[illegible]