



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอำมาตยาภิบาล หมู่ที่ ๙, ๑๐
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์
จะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอำมาตยาภิบาล หมู่ที่ ๙, ๑๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอำมาตยาภิบาล หมู่ที่ ๙, ๑๐ จำนวน ๓ จุด โดยรื้อถนนเดิม ทบทั้ง ปรับระดับพื้น
หินคลุกหนา ๐.๓๐ เมตร ทบหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ดังนี้

จุดที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงนุช เขียวรักษา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เขียวรักษา ถึงบริเวณทางค้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๕๔๔-๕๗๗-๘
หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangyang.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิชญ์ ส้ารวรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำเภอลำปางงิ้ว หมู่ที่ ๘,๑๐.....
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....
- ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำเภอลำปางงิ้ว หมู่ที่ ๘,๑๐ จำนวน ๓ จุด โดยรื้อถนนเดิม ขุดทิ้ง ปรับระดับพื้นดิน
 คลุมหนา ๐.๓๐ เมตร ทบหนา ๐.๑๕ เมตร ทบถมรื้อหนา ๐.๑๕ เมตร ดังนี้
จุดที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เข็มงามดี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร
จุดที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงนุช เจียงรักษา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร
จุดที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนางกมลวรรณ เจียงรักษา ถึงบริเวณทางค้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ยาว ๑๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางยาง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๖/๔/๖๕...กันยายน ๒๕๖๕...เป็นเงิน...๔๘๔,๘๗๐.๐๕...บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...จำนวน...๑...แผ่น.....
 ๖.๒.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ นายบัญชา ชื่นคำหาญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 ๗.๒ นางชมistica กรวงเสียง.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 ๗.๓ นางสาวบุณศรีภา ศรีเล็ก.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๖๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลาอำเภอกงสี หมู่ที่ ๔,๓๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔,๓๐ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๔๘๔,๔๗๐.๐๕ บาท
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชื่นคำหาญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชื่นคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางชมภิกา กวางเล็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวบุณทริกา ศรีเล็ก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

☒ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
☐ ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ _____

(นางสาวจิตชนก กวางเล็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลงชื่อ _____

(นายพิษณุ สำรวัยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ก.สายศาลาแก้วจางค์ หมู่ที่ 9,10 จำนวน 3 จุด โดยรื้อถนนเดิม ทบทิ้ง
ปรับระดับพื้นดินหลุมหนา 0.30 เมตร ทราบหนา 0.05 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 ดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายโพธิ์ชัย เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนงนุศ เขียวรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร

จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางอมลวรรณ เขียวรักษา ถึงบริเวณทางค้ำน้ำประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9,10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อพื้นถนน คสล. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	302.75	133.04	40,277.86	1.3607	181.03	54,806.08
	1.2 หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	136.24	510.21	69,511.01	1.3607	694.24	94,583.63
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.19	619.24	13,121.70	1.3607	842.60	17,854.70
2	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 เมตร							
	2.1 คอนกรีตผิวจราจร คสล. 280 KSC	ลบ.ม.	45.41	2,173.68	98,706.81	1.3607	2,957.73	134,310.36
	2.2 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	302.75	57.00	17,256.75	1.3607	77.56	23,481.26
	2.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. Contraction Joint	ตัน	0.030	27,725.23	831.76	1.3607	37,725.72	1,131.78
	2.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. Longitudinal Joint (ตามยาว)	ตัน	0.042	32,085.05	1,347.57	1.3607	43,658.13	1,833.64
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.72	47.20	175.58	1.3607	64.23	238.92
	2.6 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	4.49	660.43	2,965.33	1.3607	898.65	4,034.92
	2.7 ไม้คร่าว , ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	5.38	757.01	4,072.71	1.3607	1,030.06	5,541.74
	2.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	19.69	133.00	2,618.77	1.3607	180.97	3,563.36
	2.9 ตะปู	กก.	4.93	48.85	240.88	1.3607	66.48	327.77
	2.10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต ยางหยอดร่อง	เมตร	198.60	24.36	4,837.90	1.3607	33.15	6,582.93
	2.11 ค่าปคมคอนกรีต	ตร.ม.	302.75	9.82	2,973.01	1.3607	13.36	4,045.37
3	งานโหลทาง							
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม.	45.72	445.06	20,348.14	1.3607	605.59	27,687.71
4	งานเสาเข็ม							
	4.1 เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมทรงขนาด 0.15 ม. ยาว 2.00 ม.	ตัน	288.00	206.00	59,328.00	1.3607	280.30	80,727.61
	4.2 ค่าแรงตอกเสาเข็ม	ตัน	288.00	61.80	17,798.40	1.3607	84.09	24,218.28
TOTAL					356,412.18		TOTAL	484,970.05
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=		484,970.05	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=		1.3607	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			
ปรับราคาตัวก่อสร้างเพียง					สืบสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์			484,970.05
ขนาดหรือเนื้อที่					302.75 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		1,601.88 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายบัญชา ชื่นคำหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางชมภิกา กวางแสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวบุณทริกา ศรีเล็ก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



โครงการ ช่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายศาลอำมาตยาภิบาล หมู่ที่ 9,10

NORTH




ซ่อมแซมถนน ค.ศ.ส. สายศาลาตอาน้ำรากงที่ หมู่ที่ 9.10 จำนวน 3 จุด โดยจัดถนนเดิม ทบทั้ง ปรับระดับพื้นดินลูก
หนา 0.30 เมตร ทราบหนา 0.05 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ เขียวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนุศล เขียวรักษา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร

จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนางนุสรณ เขียวรักษา ถึงบริเวณทางคั่นป่าประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร



ผังบริเวณ
NOT TO SCALE



โครงการ :

จัดถนนคั่น ค.ศ.ส. สายศาลาตอาน้ำรากง หมู่ที่ 9.10
จำนวน 3 จุด

สถานที่ตั้ง :

หมู่ที่ 9.10 ตำบลกบอง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้จัดทำ :

สุวิ
นางสาวสุวิมล นามะ
นางสาวสุวิมล นามะ

ผู้ตรวจสอบ :

นางสาวสุวิมล นามะ
นางสาวสุวิมล นามะ

วันที่ :

นางสาวสุวิมล นามะ
นางสาวสุวิมล นามะ

วันที่ :

นางสาวสุวิมล นามะ
นางสาวสุวิมล นามะ

สถานที่ :

สถานที่ :

วันที่ :


วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

นางสาวสุวิมล นามะ
นางสาวสุวิมล นามะ


จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ดินนายโพธิ์ทอง เพ็ญวงษ์ เพี้ยวงษ์ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร



รูปเปลี่ยนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

NOT TO SCALE


จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านงุมถ เจ็ริงรีซา ก้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร




รูปแปดแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

NOTION

จุดที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่ตีความยี่เพอร์รี่ ที่ยาวงามดี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.40 เมตร



CONSTRUCTION JOINT HOT TO SCALE




ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT




โครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :
ชื่อโครงการ :	ชื่อโครงการ :	ชื่อผู้จัดทำ :	ชื่อผู้ควบคุม :	ชื่อผู้ตรวจสอบ :	ชื่อผู้ตรวจ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :	ชื่อผู้รับทราบ :

จุดที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านหนองเตยรังเก่า กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.50 เมตร




FOR THIS CONSTRUCTION JOINT SEE CONTRACTOR JOINT (PARTICULARS TO USE)
NOT TO SCALE



ขบวนการเคลื่อนไหวตามแนวตั้ง

[illegible]

จุดที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านงวงมดจวน เจียงรักขาว ถึงบริเวณแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ចំណេញ ២៥០០០០ គ.ក. ២ ក្រោយនេះវាបានកើនឡើង ១,១៥

ကုမ္ပဏီများ၏

เหตุที่ ๑,๑๑ สืบสวนมาพบ
มีเอกสารว่าผู้สมาน จึงมีคำสั่งผู้คุมตลา

የገንዘብ አጠቃቀም

18

2250

[illegible]

၇။

1. What is the purpose of the study?

မြူးမြူး

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
 ရန်ကုန်မြို့၊ ဘုရားမင်းလမ်း

५८३


महाराष्ट्र

•


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ

ကျေးဇူးတင်အောင်
ကျေးဇူးတင်အောင်

ชุดที่ 3 ได้มาจากบริเวณบ้านวงมละรอน เจียงรักษา ถึงบริเวณแหล่งน้ำระป่า หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.10 เมตร



CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT (ขยาย 10 เท่า)
SCALE 10



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT



โครงการ :

รายละเอียด ม.ร.ร. สะพานข้ามทางรถไฟ ร.ร. ๑๐
จำนวน 1 ชุด

สถานที่ตั้ง :

หมู่ที่ ๑, ๑๐ ตำบลบางมด
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ :

8/1
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ชื่อโครงการ :

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ชื่อโครงการ :

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ชื่อโครงการ :

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ชื่อโครงการ :

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ชื่อโครงการ :

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแหล่งที่ผลิตภายในประเทศ

1. กําหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก 1 ที่กําหนด)
2. กําหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต่อจะใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 2 ที่กําหนด)

กรมโยธาฯ

กำหนดการจัดเก็บค่าจ้างผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างในสัญญา

โดย...

รายละเอียดของสัญญาที่ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างในสัญญา

วันที่	รายการ	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...

โดย...

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามแบบร่างของหน่วยงานก่อสร้าง

- คอยควบคุมให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างตามแบบร่าง 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงาน โดยสร้างแห่งคอนกรีตอย่างน้อย จำนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต โดยต้องมีค่าแรงอัดปริมาตร ไม่ต่ำกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พ้อย่าง 28 วัน การตรวจสอบแห่งคอนกรีตให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดส่งไปทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการโยธาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น



โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...

โดย...