



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ ๑
ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ ๑ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้งานของรัฐบาลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ทั้งงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๔๙-๔๗๗-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangyang.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิษณุ สาร์วยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,730,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 1,733,605.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัญชา ชินคำหาญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สราวุธ ชินวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.3 ชมภิกา กวางแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชา ชินคำหาญ

14 กุมภาพันธ์ 2566 14:30:53

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
หมวดที่ 1 งานอาคาร		
1.1 งานอาคาร	K1	$= 0.25+0.15(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.40(MI/Mo)+0.10(SI/So)$
หมวดที่ 2 งานดิน		
2.1 งานดิน	K2.1	$= 0.30+0.10(I/Io)+0.40(EI/Eo)+0.20(FI/Fo)$
2.2 งานหินเวียง	K2.2	$= 0.40+0.20(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.20(FI/Fo)$
2.3 งานเจาะระเบิดหิน	K2.3	$= 0.45+0.15(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)$
หมวดที่ 3 งานทาง		
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1	$= 0.30+0.40(AI/Ao)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)$
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2	$= 0.30+0.10(MI/Mo)+0.30(AI/Ao)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)$
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3	$= 0.30+0.10(MI/Mo)+0.40(AI/Ao)+0.10(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)$
3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.4	$= 0.30+0.10(I/Io)+0.35(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.15(SI/So)$
3.5 งานท่อระบายน้ำ คลอง และงานบ่อพัก	K3.5	$= 0.35+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(MI/Mo)+0.15(SI/So)$
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันคาน้ำ	K3.6	$= 0.30+0.10(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.25(SI/So)$
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก	K3.7	$= 0.25+0.10(I/Io)+0.05(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.40(SI/So)$
หมวดที่ 4 งานชลประทาน		
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1	$= 0.40+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.20(SI/So)$
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2	$= 0.35+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.25(SI/So)$
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3	$= 0.35+0.20(I/Io)+0.45(GI/Go)$
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4	$= 0.25+0.15(I/Io)+0.60(SI/So)$
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตลาดคลอง	K4.5	$= 0.40+0.15(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.20(MI/Mo)$
4.6 งานเจาะ	K4.6	$= 0.40+0.20(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)$
4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน	K4.7	$= CI/Co$
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค		
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.1	$= 0.50+0.25(I/Io)+0.25(MI/Mo)$
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.2	$= 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(ACI/ACo)$
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.3	$= 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(PVCI/PVCo)$
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1	$= 0.40+0.10(I/Io)+0.15(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.15(FI/Fo)$
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2	$= 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.10(EI/Eo)+0.30(GIPI/GIPo)$
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3	$= 0.50+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.30(PEI/PEo)$
5.7 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3	$= 0.40+0.10(I/Io)+0.15(EI/Eo)+0.35(GIPI/GIPo)$
5.8 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต	K5.4	$= 0.30+0.10(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.05(MI/Mo)+0.05(SI/So)+0.30(PVCI/PVCo)$
5.9 งานวางท่อ PVC กลบทราย	K5.5	$= 0.25+0.05(I/Io)+0.05(MI/Mo)+0.65(PVCI/PVCo)$
5.10 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี	K5.6	$= 0.25+0.25(I/Io)+0.50(GIPI/GIPo)$
5.11 งานโครงสร้างเหล็กเสาสูง	K5.7.1	$= 0.60+0.25(I/Io)+0.15(FI/Fo)$
5.12 งานฐานรากเสาสูง	K5.7.2	$= 0.35+0.20(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.10(SI/So)+0.15(FI/Fo)$
5.13 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K5.7.3	$= 0.50+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(SI/So)$
5.14 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1	$= 0.35+0.15(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.30(SI/So)$
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2	$= 0.30+0.10(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.35(SI/So)$
5.16 งานสายส่งแรงสูงเฉพาะค่าแรง	K5.9.1	$= 0.80+0.05(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.05(FI/Fo)$
5.17 งานสายส่งแรงสูงรวมจัดหาและติดตั้ง	K5.9.2	$= 0.45+0.05(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.05(FI/Fo)+0.25(WI/Wo)$

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ ๑ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๑,๗๓๓,๖๐๕.๕๗ บาท
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชินคำหาญ และ นายชาติรี พันธุ์ชาติรี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสรวิธ ชินวงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางชมภิกา กวางแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

(นายณัฏฐ กัลณสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลงชื่อ

(นายพิษณุ สำรวัยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

๑ ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.แนวถนนพรหมยาไฮสทางถนนประชารมใจ 1 ขอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. เส้าเข็ม L 0.30 x 0.30 x 6.00 ม. (เสริมเหล็กพิเศษ)	ต้น	536.000	1,606.00	860,816.00	1.3624	2,188.01	1,172,775.71
2	2. คอนกรีตผสมเสร็จลูบาศก์ 240 KSC	ลบ.ม.	36.720	2,220.99	81,554.75	1.3624	3,025.87	111,110.19
3	3. เหล็กเสริม RB - SR 24 9 มม.	ต้น	.260	30,270.47	7,870.32	1.3624	41,240.48	10,722.52
4	4. เหล็กเสริม DB - 40 12 มม.	ต้น	1.140	32,085.05	36,576.95	1.3624	43,712.67	49,832.43
5	5. ลวดผูกเหล็ก	กก.	41.990	47.20	1,981.92	1.3624	64.30	2,700.16
6	6. งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	536.000	250.00	134,000.00	1.3624	340.60	182,561.60
7	7. ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	27.910	660.43	18,432.60	1.3624	899.76	25,112.57
8	8. ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	33.490	757.01	25,352.26	1.3624	1,031.35	34,539.91
9	9. ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	168.330	133.00	22,387.89	1.3624	181.19	30,501.26
10	10. ตะปู	กก.	42.080	48.86	2,056.02	1.3624	66.56	2,801.12
11	11. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 11.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 11.1.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	229.500	313.66	71,984.97	1.3624	427.33	98,072.32

บัญชี พิมพ์คำหาญ

14 กุมภาพันธ์ 2566 14:34:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ค.ส.ส.แบบถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ลำดับที่ งานสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	11.1.2 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	22.950	411.80	9,450.81	1.3624	561.03	12,875.78
รวมราคากลาง								1,733,605.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ส.แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชารมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ต.ศรีวิชัยประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง



(บัญชา ชินคำหาญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สรวุฒิ ชินวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชุมกิต กวางเลื่อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชี ชินคำหาญ

14 กุมภาพันธ์ 2566



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

โครงการ ก่อสร้างเชื่อมต่อถนนแนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนน ประชากรร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6

เริ่มจากที่ดินนายจินดา มีบางยาง ผังขวาริมน้ำ ไปจนถึงที่ดิน นายปฏิพัทธ์ คงสกุล ระยะทาง 153 เมตร

ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร โดยใช้เสาเข็ม L ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 6 เมตร


ดำเนินการก่อสร้าง

(นายบัญชา ชื่นคำหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร



โครงการ ก่อสร้างเชื่อมคสล แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนน ประชาสัมพันธ์ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6
เริ่มจากที่ดินนายจินดา มีบางยาง ผังขวาริมน้ำ ไปจนถึงที่ดิน นายปฏิพัทธ์ คงสกุล ระยะทาง 153 เมตร
ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร โดยใช้เสาเข็ม L ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 6 เมตร



แผนที่ดังแนบ

NOT TO SCALE

อำนาจถูกต้อง

(นายบัญชา ชื่นคำหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ:

การก่อสร้างเชื่อมคสล แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนน ประชาสัมพันธ์ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 เริ่มจากที่ดินนายจินดา มีบางยาง ผังขวาริมน้ำ ไปจนถึงที่ดิน นายปฏิพัทธ์ คงสกุล ระยะทาง 153 เมตร

สถานที่ตั้ง:

พื้นที่ ๑ ตำบลบางนา
ตำบลบางนา กรุงเทพมหานคร

สำรวจ:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

เขียนแบบ:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

ตรวจสอบ:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

พื้นที่:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

อนุมัติ:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

นาย:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

นาย:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

นาย:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

นาย:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล


นาย:

นายปฏิพัทธ์ คงสกุล
นายปฏิพัทธ์ คงสกุล

โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกั้นคลอง แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนน ประชาส่วนใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6

เริ่มจากที่ดินนายเงินดา มีบางยาง ฝั่งขวาริมน้ำ ไปจนถึงที่ดิน นายปฏิพัทธ์ คงสกุล ระยะทาง 153 เมตร

ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร โดยใช้เสาเข็ม L ขนาด 0.30x 0.30 เมตร ยาว 6 เมตร



ผู้เขียนโครงการ

(นายนิษฐา หินคำหาญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ :

ก่อสร้างเขื่อนกั้นคลอง แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนน ประชาส่วนใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ฝั่งขวาริมน้ำ นายปฏิพัทธ์ คงสกุล ระยะทาง 153 เมตร โดยใช้เสาเข็ม L ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 6 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับจ้าง :

สัญญา
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

CAI

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง





สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง


สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง


สัญญาจ้าง




ขยายศานต์ปหลัง	1:20
มาศสาว	



พฤษภาคม
มาตรฐาน 1:10



รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1:50

 $\frac{5}{5}$

**ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
(ป้ายชั่วคราว)**

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

โทร. 034-499-477-78

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6

ปริมาณงานก่อสร้าง(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้างให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา).....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....(ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา ถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา).....

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น(ให้ระบุจำนวนวันก่อสร้างตามสัญญา).....วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้/ที่ได้รับ(ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้/ที่ได้รับ).....บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง(ให้ระบุจำนวนเงินราคากลางค่าก่อสร้าง).....บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง(ให้ระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา).....บาท

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น ประธานกรรมการ | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |
| 2.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น กรรมการ | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |
| 3.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น กรรมการ | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |
| 4.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น กรรมการ | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |
| 5.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น กรรมการ | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |
| 6.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น หัวหน้าผู้ควบคุมงาน | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |
| 7.(ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... | เป็น ผู้ควบคุมงาน | โทร.....(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์)..... |

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. แผ่นป้ายต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ
 2. กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา ให้จัดทำ และติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลา ที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญา (ถ้ามี) โดยให้ติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (แผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)
 3. กรณีแผ่นป้ายชำรุด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้าง
 5. แผ่นป้ายให้มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

**ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง – แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
(ป้ายถาวร)**

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนสาธารณะร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6
ปริมาณงานก่อสร้าง (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง (ให้ระบุปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง).....

วันเริ่มสัญญา (ให้ระบุวันเดือนปี ที่เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญา)..... **วันสิ้นสุดสัญญา** (ให้ระบุวันเดือนปี ที่สิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา)

วงเงินค่าก่อสร้าง (ให้ระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา).....บาท (งบประมาณของ อบต.บางยาง)

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

วันเริ่มต้นการรับประกัน (ให้ระบุวันเดือนปี ที่เริ่มต้นการรับประกัน)..... **วันสิ้นสุดการรับประกัน** (ให้ระบุวันเดือนปี ที่สิ้นสุดการรับประกัน).....

ผู้รับจ้าง (ให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี), ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างตามสัญญา).....

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

1. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น ประธานกรรมการ

2. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น กรรมการ

3. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น กรรมการ

4. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น กรรมการ

5. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น กรรมการ

6. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

7. (ให้ระบุชื่อ-สกุล ตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ อบต.บางยาง กำหนด)..... เป็น ผู้ควบคุมงาน

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- หมายเหตุ**
1. เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมันทา ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
 2. ตัวอักษรใช้สีขาว ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
 3. แผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบที่แนบท้ายกับแบบป้ายนี้)
 4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยให้ติดตั้งแผ่นป้ายตามความเหมาะสมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 5. กรณีที่มีการขยายเวลาตามสัญญา ในช่อง “วันสิ้นสุดสัญญา” ให้ระบุวันเดือนปีตามที่ได้มีการทำสัญญา (เพิ่มเติม) เพื่อขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง

