



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการลงหินคลุกถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ เริ่มจากเขตติดต่อหมู่ที่ ๑ หนองนกไข่จนถึงบ้านนายสรพงษ์ เฉยบำรุง ฝั่งตะวันออก ยาว ๔๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันตก ยาว ๓๖๐ เมตร จนถึงบริเวณบ้านนายสมคิด แต่งเอี่ยม ตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๙๙-๔๗๗-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.bangyang.go.th](http://www.bangyang.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิษณุ ส่ำรวรริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ลงทุนปลูกไผ่ทางถนนพระราชราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๒๐๐,- บาท (-หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
- ลงทุนปลูกไผ่ทางตามสภาพถนนพระราชราษฎร์ร่วมใจ เริ่มจากเขตติดต่อหมู่ที่ ๑ หนองนกไข่ จนถึง  
บ้านนายสรพงษ์ เดยน้ำรุ่ง ฝั่งตะวันออก ยาว ๔๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันตก ยาว ๓๒๐ เมตร จนถึงบริเวณ  
บ้านนายสมคิด แต่งเอี่ยม ตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๒,๙๕๕.๐๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น  
 ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๗.๑ นายบัญชา ชินคำหาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ๗.๒ นายณัฏภพ กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 ๗.๓ นางสุพิชญ์นันท์ พ่วงเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ลงหินคลุกไหล่ทางถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๖๒,๙๕๕.๐๔ บาท  
เลขที่แบบแปลน กงช่าง /๒๕๖๘ จำนวน ๕ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้  
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นายบัญชา ชินคำหาญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

( นายบัญชา ชินคำหาญ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

( นายณัฏภพ กลั่นสุวรรณ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

( นางสุพิชญ์นันท์ พ่วงเจริญ )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

( นายณัฏภพ กลั่นสุวรรณ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

( นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( นายพิษณุ สำรวยริน )


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการกำหนดราคากลาง โครงการลงทุนปลูกไหล่ทางถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง อำเภอร่มเกล้า จังหวัดสมุทรสาคร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 กำหนดราคากลางตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	46,147.96	1.3642	62,955.04	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				62,955.04	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				62,955.04	
ทบทวนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
ประธานกรรมการฯ


( นายบัญชา ชินคำหาญ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ

( นายณทพ กลิ่นสุวรรณ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

  
กรรมการฯ

( นางสุพิชญ์นันทน์ พ่วงเจริญ )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง      โครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง          หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ    องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวหินคลุกเดิม (ไหล่ทาง)	ตร.ม.	380.00	14.40	5,472.00	1.3642	19.64	7,464.90
	1.2 งานขุดรื้อพื้นที่ทางเดิมและบดทับ (ลูกรัง 0.10 ม.)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	3.5 งานพื้นทางหินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	76.00	535.21	40,675.96	1.3642	730.13	55,490.14
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางบอร์ตแลนดซ์ซีเมนต์คอนกรีต (ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm @ 0.20 m)	ตร.ม.						
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.						
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
5	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน							
	5.1 งานเสาเข็ม 10.22x0.22x6.00 m.	ต้น						
	5.2 งานไม้แบบ	ตร.ม.						
	5.3 งานคอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.						
	5.4 DB12mm.	กก.						
	5.5 RB9mm.	กก.						
	5.6 RB6mm.	กก.						
	5.7 งานติดตั้งแผ่นกันดิน	แผ่น						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	6.4 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (เชื่อมทางลาด)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					TOTAL	46,147.96	TOTAL	62,955.04
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			=		46,147.96			
ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			=					
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			=					
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=		1.3642			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			=					
ราคาดบประมาณก่อสร้าง				หกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์			62,955.04	







โครงการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายร่วมใจ หมู่ที่ 4  
ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มณฑล จังหวัดสมุทรสาคร

# โครงการลงพื้นที่ดูใกล้ทางถนนประชากรรวมใจ หมู่ที่ 4




แผนที่ตั้งเขย  
NOT TO SCALE

	
โครงการ	การศึกษาดูงาน คณะประชากรศาสตร์ หมู่ที่ 4
สถานที่ตั้งโรงเรียน	หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตรวจสอบ	 ( นายณัฐชา รัตนคำชาย ) ผู้อำนวยการของช่วง
นำเสนอ	 ( นางสาวชอุบล เหล่าจันทร์ ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อนุมัติ	 ( นายสิริคุณ ช่างยนต์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เลขลงแบบ	
นายตราชน	
วันที่	แบบเลขที่
แบบที่	2/5
หมายเหตุ	ห้ามคัดลอกแบบ ให้ผู้อื่นดูจากแบบเป็นเกณฑ์




โครงการ

ลงหินจุดกิโลทาง ถนนประชากรราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 4




โครงการ	หนังสือแจ้งโครงการ ถนนประชากรราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 4
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง อำเภอระงันเขื่อน จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจสอบ	(นายบัญชา รัตนทรัพย์) ผู้ชำนาญการของช่าง
เห็นชอบ	(นางสาวทอง เบ็ญนภา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อนุมัติ	(นายพิษณุ จำจรพันธ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตรวจสอบแบบ	
มาตรฐาน	
วันที่	แบบเสร็จ
เลขที่	3/5
หมายเหตุ	ทำแบบเสร็จจากแบบ แก้ไขข้อผิดพลาดจากแบบเป็นกรณี

โหลทางหินคลุมตามสภาพ







รูปแปลน  
NOT TO SCALE

ถนน ค.ส.ล. เดิม




รูปตัด  
NOT TO SCALE

	
ประเภท	กรณีศึกษาโครงการ ถนนสาธารณะบริเวณฝั่ง เขตที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่ 4 ตำบลบางเขน อำเภอหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตัวเขียน	 (นายเกียรติ วิศาลใหญ่) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 (นางสาวทรงทอง เอี่ยมสะอาด) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขน
อนุมัติ	 (นายศิษณุ จำจรรัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขน
แสดงแบบ	
ขนาดอ้างอิง	
วันที่	แบบเสร็จ
แบบที่	4/5
หมายเลข	จำนวนชุดประจำแบบ ให้ถือด้วยแสดงจากแบบเป็นเกณฑ์



ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  
(ป้ายชั่วคราว)

ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างแบบป้ายในระหว่างการทำงานก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 จุด ตามรายละเอียดดังนี้



ใบกำกับงานก่อสร้าง

โทร. 014-499 477-78

ขออนุญาตก่อสร้าง ... ใบกำกับงานก่อสร้าง ... ใบกำกับงานก่อสร้าง ...

ชื่อ ที่อยู่ ...

รายละเอียด ...

1. ...


2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...



รูปด้านข้าง

รูปด้านบน

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง - แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
(ป้ายชั่วคราว)

- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายต้องสื่อความหมายชัดเจนและสามารถมองเห็น และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากราเริ่มก่อสร้าง
  2. กรณีงานก่อสร้างมีจำนวนการดำเนินงานเป็นค่าให้เสร็จงานก่อนระยะเวลาที่กำหนด ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างระยะแรกสุดด้วยแผ่นป้ายสีหรือกระดาษที่ผ่านการขออนุญาตขุดถนน (ถ้ามี) โดยให้ติดตั้งไว้กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (เช่น ป้ายในระหว่างดำเนินการดำเนินการ)
  3. กรณีแผ่นป้ายชั่วคราว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเก็บ และเก็บรักษาป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ตลอดระยะเวลา
  4. ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่การขุดถนนให้เรียบร้อย โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดขุดถนนก่อสร้าง
  5. แผ่นป้ายให้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
  6. แผ่นป้ายให้ระวางด้านข้างมีการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 จุด
  7. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้ดีด หรือไม้ดีด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

รูปด้านบน

ชื่อสถานที่	โครงการ 1 x 1
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง
เจ้าพนักงานควบคุม	จังหวัดสุพรรณบุรี
ตราของ	(นายบัญชา อิมคำหาญ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง	(นางสาวกมลวรรณ เสริมเสนาะ) บริษัท ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง
อนุมัติ	(นายบัญชา อิมคำหาญ) นายช่างฝ่ายบริหารส่วนควบคุมงาน
แสดงแบบ	แบบที่ 5/5
เอกสาร	หน้า 1 จาก 1
หน้าของ	หน้า 1 จาก 1

**ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
งานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนพระราชราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

**๑. ความเป็นมา**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนพระราชราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพถนนพระราชราษฎร์ร่วมใจ เริ่มจากเขตติดต่อหมู่ที่ ๑ หนองนกไข่ จนถึงบ้านนายสรพงษ์ เอย์บำรุง ฝั่งตะวันออก ยาว ๔๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันตก ยาว ๓๖๐ เมตร จนถึงบริเวณบ้านนายสมคิด แต่งเอี่ยม ตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๒ วงเงินงบประมาณอนุมัติ ๑๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากไหล่ทางพัง ขรุขระเสียหาย

๒.๒ เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิม

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมที่ทั่วถึง

๒.๔ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ณ วันประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

**๔. ขอบเขตของงานจ้าง หรือแบบรูปถ่ายการก่อสร้าง**

โครงการลงทุนคลุกถนนประชากรราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพถนนประชากรราษฎร์ร่วมใจ เริ่มจากเขตติดต่อหมู่ที่ ๑ หนองนกไข่ จนถึงบ้านนายสรพงษ์ เฉยบำรุง ฝั่งตะวันออก ยาว ๔๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันตก ยาว ๓๖๐ เมตร จนถึงบริเวณบ้านนายสมคิด แต่งเอี่ยม ตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณอนุมัติ ๑๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน**

ดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

จัดจ้างภายในวงเงิน ๑๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ , ตามฎีกากันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เลขที่คลังรับ ๐๑๑๑๒/๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖, ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗, ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗, ตามบันทึกข้อความที่ สค ๗๓๓๐๓/๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ , ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๒

**๘. งานงวดและการจ่ายเงิน**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

**๙. มาตรฐานฝีมือช่าง**

เมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ ช่างโยธา

#### ๑๐. การปรับราคาค่างานสร้าง (ค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้กำหนดไว้ คือ สูตรปรับราคา ค่าก่อสร้าง

หมวดที่ ๒ ข้อ งานดิน

๒. งานดิน K ๒.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ (It/lo) + ๐.๔๐ (Et/Eo) + ๐.๒๐ (Ft/Fo)

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ

๑๑.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๑.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัญชา ชินคำหาญ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายณัฏภพ กลั่นสุวรรณ )

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสุพิชญ์นันท์ พวงเจริญ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)..... *วิฑูรย์* .....  
(นายณัทภพ กลั่นสุวรรณ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

.....  
*เพื่อใช้จัดทำโครงการตามแผนการเกษตร ปี ๖๖*  
.....  
.....

(ลงชื่อ)..... *ณัฐ* .....  
(นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

- อนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตงาน (TOR) แบบบูรณาการงานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนประชากรราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....  
.....

(ลงชื่อ)..... *พิชณ* .....  
(นายพิชณ สำรวรสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง